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ST – 0    WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1. WSTĘP   
1.1. Przedmiot SST  
  Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  ogólne dotyczące  
wykonania  i  odbioru  robót  do  projektu  budowlanego budynku  
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO  na budynku mieszkalnym    przy ul. Rynek 28 
w Sandomierzu . 
1.2.Zakres stosowania SST  
 Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy zlecaniu i  realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.4. Określenia podstawowe              
  Ilekroć w ST jest mowa o:   
  1.4.1.    obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
- budowlę  stanowiącą   całość   techniczno  - użytkową  wraz  z  instalacjami  i urządzeniami,  
- obiekt małej architektury;  
  1.4.2.  budynku  -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest trwale  
związany  z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą   przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach.  
  1.4.3.  budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiekt małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,  tunele,  sieci  
techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno stojące  trwale  związane  z  gruntem  
urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  
zbiorniki,  wolno stojące nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych  
(kotłów,  pieców  przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod maszyny  i 
urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części przedmiotów składających się na 
całość użytkową.  
  1.4.4.  obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,  
a w szczególności:  
  a)   kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
  b)   posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
  c)  użytkowe służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak:  
piaskownice,  huśtawki, drabinki, śmietniki . 
  1.4.5.  tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego uźytkowania w okresie krótszym od jego trwałości  technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,   
przekrycia  namiotowe  i powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,  barakowozy,  obiekty 
kontenerowe.  
  1.4.6.  budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym  
miejscu,  a  także  odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę  obiektu budowlanego.  
  1.4.7.  robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę,  a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
  1.4.8.  remoncie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  a nie 
stanowiących  bieżącej konserwacji.  
  1.4.9.  urządzeniach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia techniczne  
związane  z  obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne,  w  tym służące  oczyszczaniu  lub  
gromadzeniu  ścieków,  a  także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
  1.4.10.  terenie  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której prowadzone są  
roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez urządzenia zaplecza budowy.  
  1.4.11.  prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane - należy przez  to  rozumieć  tytuł  
prawny  wynikający  z  prawa własności, użytkowania wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  
rzeczowego  albo  stosunku zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do  wykonywania  robót 
budowlanych.  
  1.4.12.  pozwoleniu  na  budowę  -  należy  przez  to  rozumieć  decyzję administracyjną  zezwalającą  na  
rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego.  
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  1.4.13.  dokumentacji  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  
budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokółami odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby- rysunkami i opisami  służącymi do  realizacji  obiektu,  operatami  
geodezyjnymi  i  książkami  obmiarów,  a  w  przypadku realizacji obiektów metodą  montażu - także 
dziennikiem montażu.  
  1.4.14.  dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
  1.4.15.  terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:  
a)  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa, będący  w  dyspozycji  jednostek organizacyjnych  
podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b)  bezpośredniego  wydobywania  kopaliny  ze złoża, będący  w  dyspozycji zakładu górniczego.  
  1.4.16.  aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to   rozumieć  pozytywną ocenę  techniczną  
wyrobu,  stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania w budownictwie.  
  1.4.17. właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru architektoniczno-
budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8.  
  1.4.18.  wyrobie  budowlanym  - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania  lub  
zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania  we  wzajemnym   połączeniu   stanowiącym   
integralną  całość użytkową.  
  1.4.19.  organie  samorządu  zawodowego  -  należy  przez  to  rozumieć  organy określone  w  
ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  
  1.4.20.  obszarze  oddziaływania  obiektu  -  należy  przez  to  rozumieć  teren wyznaczony  w  
otoczeniu  budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  
  1.4.21.  opłacie  -  należy  przez  to  rozumieć  kwotę należności wnoszoną przez obowiązanego 
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
  1.4.22.  drodze  tymczasowej  (montażowej)  -  należy  przez  to  rozumieć , drogę specjalnie  
przygotowaną,  przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidziane do usunięcia po ich zakończeniu.  
  1.4.23.  dzienniku  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez właściwy  
organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy dokument  przebiegu  robót  
budowlanych  oraz  zdarzenia  i  okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
  1.4.24.  kierowniku  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, upoważniona  do  
kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu w sprawach  realizacji  kontraktu,  
ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za prowadzoną  budowę. 
1.4.25.  rejestrze  obmiarów  -  należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą  do wpisywania przez  Wykonawcę  obmiaru  
dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
  1.4.26.  laboratorium  -  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,   
zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze zaakceptowane  przez  
Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  
1.4.27.materiałach  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne i wytwarzane  jak  
również  różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania robót,  zgodnie z  dokumentacją  
projektową  i  specyfikacjami  technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
  1.4.28.  odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność wykonanych robót z  
dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji  nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
  1.4.29.  poleceniu  Inspektora  nadzoru - należy  przez to  rozumieć wszelkie polecenia  przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  
spraw  związanych  z prowadzeniem budowy.  
  1.4.30.  projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną  osobę prawną lub fizyczną  będącą autorem 
dokumentacji projektowej.  
  1.4.31.  rekultywacji  -  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  
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  1.4.32.  części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji.  

  1.4.33.  ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,  aprobatach  
technicznych  i  szczegółowych  specyfikacjach technicznych.  

  1.4.34.  grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  
  1.4.35.  inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonująca  samodzielne  funkcje  
techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego.  
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych  robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych i 
zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak  również przy 
odbiorze gotowego obiektu.  
  1.4.36.  instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność  lub  współzależność  
czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  
bezpieczne użytkowanie.  
Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również  składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego.  
  1.4.37.  istotnych  wymaganiach  -  oznaczają  wymagania  dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  
  1.4.38.  normach  europejskich  -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski Komitet  
Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)"  lub „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)",  zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji.  
  1.4.39.  przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót    budowlanych,    z   wyliczeniem    i   zestawieniem    ilości   jednostek 
przedmiarowych   robót podstawowych.  
  1.4.40.  robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe  do  
odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót.  
  1.4.41.  Wspólnym Słowniku  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów, usług  i  
robót  budowlanych,  stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich  krajach Unii Europejskiej. 
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie  Prawo  zamówień  publicznych   przewidziało   
obowiązek   stosowania   klasyfikacji   CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 
2004 r.  
1.4.42.Zarządzającym  realizacją  umowy  -  jest  to  osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach   umowy,   zwana   dalej   zarządzającym,   wyznaczona   przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót  i  administrowania  umów  w 
zakresie  określonym  w  udzielonym  pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót   
  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  
zgodność z dokumentacją projektową  ,  SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
  1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 
  Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże Wykonawcy  teren  
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu  oraz  reperów,  przekaże  dziennik  budowy  
oraz  dokumentację projektową i  SST.  
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu punktów  
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
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  1.5.2.  Dokumentacja projektowa 
Przekazana  dokumentacja  projektowa  zawiera  opis,  część  graficzną obliczenia  i  dokumenty,  
zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową dostarczoną przez Zamawiającego  i sporządzoną  przez Wykonawcę.  
  1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane Wykonawcy  przez  
Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów obowiązuje  kolejność  
ich  ważności  wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach umowy".  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  a  o  
ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek.  
W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne z dokumentacją 
projektową i SST.  
Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST będą  uważane  za wartości  
docelowe,  od  których  dopuszczalne są  odchylenia  w  ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu  budowli,  
to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy.  
1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  
w  tym:  ogrodzenia,  poręcze, oświetlenie,  sygnały  i  znaki ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  
inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje  
się, że jest wliczony w cenę umowną.  
1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów  i  
norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych  w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań , Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
- lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg dojazdowych,  
-środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  
pyłami  lub  substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru.  
  1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie  utrzymywać  
sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  
w  pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
  1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na powierzchni  terenu  i  pod  
jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  
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Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem  
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi   
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi  współpracował,  
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy wykonywaniu  napraw.  Wykonawca będzie  
odpowiadać  za  wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
  1.5.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  i  w  sposób  ciągły będzie  o  każdym  
takim  przewozie  powiadamiał Inspektora nadzoru.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
   1.5.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i  
higieny  pracy.  W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek zadbać,  aby  personel  nie  
wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  
spełniających  odpowiednich  wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  oraz  
sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób zatrudnionych na budowie.  
  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
   1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za wszelkie materiały i urządzenia 
używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  odbioru ostatecznego.  
   1.5.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  i będzie  w  pełni  
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie  przestrzegał  praw  patentowych  i będzie  w  pełni odpowiedzialny  za  
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informował  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  
przedstawiając  kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 

2.    MATERIAŁY  
2.1.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe określone  Polskimi  
Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST).  
  2.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od właścicieli  i  odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to  źródła  wskazane  przez  
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą  raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną  przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.  
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Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  i  żwiru 
będą formowane  w  hałdy  i  wykorzystywane  przy  zasypce i   rekultywacji  terenu  po  
ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych  miejsc  
wskazanych  w  dokumentach  umowy będą  wykorzystane  do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi  
obowiązującymi na danym obszarze.  
  2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź  złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,  
Wykonawca  wykonuje  na własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
  2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów   
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość  do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów będą  zlokalizowane  w  obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
  2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów   
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduje  możliwość   zastosowania różnych  
rodzajów  materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów robót  Wykonawca  
powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru.  
 
3.  SPRZĘT  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt używany  do  robót  
powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien odpowiadać  pod  względem  typów  i  
ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba  i  wydajność  sprzętu będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  w  
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy. Będzie  spełniał  normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów potwierdzających  
dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania,  tam  gdzie  jest to wymagane przepisami.  
  Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  
i  uzyska  jego  akceptację  przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
  
4.  TRANSPORT  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  nie  wpłyną  
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba  środków  transportu będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie z zasadami  
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie.  
4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące  przepisów  
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  
technicznych.  
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Środki  transportu  nie odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  
być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
  Wykonawca będzie  usuwać  na  bieżąco,  na własny  koszt,  wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
  
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przed     rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej: 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
- projekt organizacji budowy,  
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub  
elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych - zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami technicznymi  oraz  
wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
- sposób i procedurę  pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  i  
sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót.   
  5.2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  
z umową  lub  kontraktem  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów i 
wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową, wymaganiami  
SST,  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora nadzoru.  
   5.2.1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy  wykonywaniu  
wszystkich  elementów  robót  określonych  w  dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru.   
   5.2.2.  Następstwa  jakiegokolwiek błędu  spowodowanego  przez Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  
wykonywaniu  robót  zostaną  jeśli  wymagać  tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  
   5.2.3.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  
   5.2.4.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót będą wykonywane  przez  
Wykonawcę  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  
robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.   
 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Program zapewnienia jakości  
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym  przedstawi  on  zamierzony  
sposób  wykonania  robót,  możliwości techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  
wykonanie  robót  zgodnie z dokumentacją projektową , SST.  
  Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, - organizację ruchu na 
budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania poszczególnych 
elementów robót,  
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakości wykonywanych 
robót,  
- wyposażenie w sprzęt  i  urządzenia do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium własnego  lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań).  
6.2.  Zasady kontroli jakości robót   
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
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robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Inspektor  nadzoru będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.  
Inspektor  nadzoru będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje o jakichkolwiek  
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych, sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  
pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  
Jeżeli  niedociągnięcia  te będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na wyniki  badań,  
Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma użycie  do  robót badanych  materiałów  i dopuści  je  
do użytku  dopiero  wtedy,  gdy niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  
usunięte  i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  
i robót ponosi Wykonawca.  
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod pobierania  
próbek,  opartych  na  zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą  być  z  
jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do badań.  
Inspektor  nadzoru będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu próbek.  Na  
zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca będzie  przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  
przez  Wykonawcę  usunięte  lub ulepszone z własnej woli.  
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  
w  przeciwnym  przypadku  koszty  te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki  do  pobierania  próbek będą  dostarczone  przez  Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
6.4.  Badania i pomiary  
Wszystkie  badania  i  pomiary będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.   Przed  
przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi Inspektora  nadzoru  o  
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
6.5.  Raporty z badań   
Wykonawca będzie  przekazywał  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach  
według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego zaaprobowanych.  
6.6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania  kontroli,  
pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich wytwarzania.  
 Do  umożliwienia  jemu  kontroli  zapewniona będzie  wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  
robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z  wymaganiami  SST  na  
podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez Wykonawcę.  
Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub dodatkowych  
badań,  albo  oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST.  
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania  
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
6.7.  Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
- posiadaj  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,   aprobat  technicznych   
oraz właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98), 
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-  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie są  
objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998  
r. (Dz. U. 98/99).  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda  ich  partia  
dostarczona  do  robót będzie  posiadać  te  dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.    Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.8.  Dokumenty budowy  
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym Zamawiającego  i  
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu budowy  do  końca  okresu  
gwarancyjnego.  
Prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy.  
Zapisy  w  dzienniku  budowy będą  dokonywane  na  bieżąco  i będą  dotyczyć przebiegu  robót,  
stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą  techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  
i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości i harmonogramów 
robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg  robót,  trudności  i  
przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny przerw w robotach,  
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót podlegających  
ograniczeniom  lub  wymaganiom  w  związku  z  warunkami klimatycznymi,  
- zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  
dokumentacji projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane  dotyczące  jakości   materiałów,   pobierania   próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  
badań z podaniem kto je przeprowadza,  
- wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem  kto  je przeprowadza,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje,   uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika  budowy  będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do ustosunkowania się.  
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  
Dokumenty  laboratoryjne  -  dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub certyfikaty  
zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty robocze  i  kontrolne  wyniki  
badań  Wykonawcy będą  gromadzone  w  formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
 Dokumenty te stanowią załączniki do  odbioru  robót.   
Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie  Inspektora nadzoru.  
Pozostałe  dokumenty  budowy.  
 Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  również, następujące dokumenty:  
- pozwolenie na budowę,  
- protokoły przekazania terenu budowy,  
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- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
- protokoły odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Przechowywanie  dokumentów  budowy.   
Dokumenty  budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.   Zaginięcie  jakiegokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.   Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
7.    OBMIAR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót   
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych w kosztorysie  
ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  
Obmiar  gotowych  robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady  określania  ilości  robót  podane są  w  odpowiednich  specyfikacjach technicznych  i  lub  
w  KNR-ach  .  Jednostki  obmiaru  powinny być zgodnie   z  jednostkami  określonymi  w  
dokumentacji  projektowej  i kosztorysowej  - przedmiarze robót.  
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru.  
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
7.4.  Wagi i zasady wdrażania  
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywał to wyposażenie, zapewniając  w sposób  ciągły  zachowanie  
dokładności  wg  norm  zatwierdzonych  przez Inspektora nadzoru.  
8.    ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym odbiorom:  
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie jakości  
wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu będzie  dokonany  w  czasie 
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  
zgłasza  wykonawca  wpisem  do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty  
zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie  
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową SST i uprzednimi ustaleniami.  
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8.3 Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  częściowego  
robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego w dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  
przy  odbiorze  ostatecznym  robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)  
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  umowy, licząc  od  dnia  
potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  obecności  
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty dokona  ich  oceny  jakościowej  
na  podstawie  przedłożonych  dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
  W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  w  
poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych  
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej dokumentacji projektowej i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w  
dokumentach umowy.  
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować następujące dokumenty:  
- dokumentację  powykonawczą  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.  
uzupełniające lub zamienne),  
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
- protokoły odbiorów częściowych,  
- recepty i ustalenia technologiczne,  
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ),  
- deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych   materiałów,    
- certyfikaty  na  znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia  
jakości (PZJ),  
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń,  
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
- kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji powykonawczej. 
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania dokumentacyjnego  nie 
będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie.  
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8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji   
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawni się w okresie rękojmi i gwarancji.  
  Odbiór po upływie okresu rękojmi i pogwarancyjny będzie dokonany na  podstawie  oceny  
wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych w punkcie  . 

  
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI   
9.1 Ustalenia ogólne   
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę  
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych.   Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach 
umownych (ofercie).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  
  Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
- wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
- podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  ale  z  wyłączeniem podatku VAT.   
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
   9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
- opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi instytucjami  
projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z dostarczeniem  kopii  projektu  
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami  
bezpieczeństwa ruchu,  
- opłaty/dzierżawy terenu,  
- przygotowanie terenu,  
- konstrukcji  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier, oznakowań i 
drenażu,  
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
   9.2.2.  Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
oczyszczanie,    przestawienie,    przykrycie    i    usunięcie    tymczasowych   oznakowań   
pionowych, poziomych, barier i świateł, utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
   9.2.3.  Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
   9.2.4.  Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów  ponosi Wykonawca . 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
  

10.1. Ustawy  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz.290).  
- Ustawa z dnia 29. 01. 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2015 ,poz.2164 z późn. zm.)  
- Ustawa z dnia 16.04. 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.   poz. 883).  
- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej  Dz. U. z 2016 r. poz.191 ).  
- Ustawa z dnia 21.12.2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r  poz.1125 z późn. zmianami  ).  
- Ustawa z dnia 26 sierpnia 2013 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2016 r.  poz.672 z późn. zm.).  
- Ustawa z dnia 21.03.1985  r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz.1440).  
10.2 Rozporządzenia   
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.  2003.169.1650 z późn. zmianami ).  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 04.08.2011 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.  2011.173.1034).  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r.Nr 47, poz. 401 
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- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie informacji  
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. U.2003   Nr 120, poz. 1126).  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.   w  sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz. U. 2013 poz.1129).  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26 .06. 2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  
montażu  i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia Zamawiającego, dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz 853)  

10.3 Inne dokumenty i instrukcje  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych, (tom l,  
II, III, IV, V)Arkady, Warszawa 1989-1990 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Instytut Techniki  
Budowlanej, Warszawa 2003.  
- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny Ośrodek  
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  
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                          ST -  I      II.  CZĘŚĆ  ZASADNICZA 
 

 A.ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA , ROBOTY ZIEMNE   (Kod CPV 45111100-9)                          
1. WSTĘP               

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej   
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru 
robót związanych z rozbiórką pokrycia dachowego z dachówki   i zniszczonych  elementów drewnianych 
i blaszanych itp. 
 Zakres robót obejmuje:  
-  rozebranie dachówki , 
-  rozebranie obróbek blacharskich , 
-  rozebranie rur spustowych i rynien  . 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną   
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką i 
przygotowaniem do transportu . 
1.3. Określenia podstawowe   
Określenia  podane  w  niniejszej  ST są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz określeniami 
podanymi  w specyfikacji ogólnej   
- rozbiórka pokrycia – ręczne rozebranie pokrycia z dachówki  w celu wykonania nowego pokrycia z 
nowej dachówki . 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową  ,  ST i poleceniami Inspektora nadzoru.    
2. MATERIAŁY -  nie występują  
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru.   
Wykonawca  przystępujący do robót rozbiórkowych powinien dysponować następującym sprzętem :  
- narzędzia mechaniczne np. szlifierki kątowe , wiertarki , 
- narzędzia ręczne takie jak nożyce do prętów ,łomy , przebijaki i młotki i sprzęt   ochrony osobistej , 
4. TRANSPORT  
Transport  materiałów z rozbiórki  należy przeprowadzić  w uzgodnieniu z Inspektorem 
 Nadzoru lub przedstawicielem  Inwestora w sposób bezpieczny zgodnie z warunkami i 
 decyzjami wydanymi przez właściwe instytucje. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i  harmonogram  robót  
uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich będą wykonywane roboty budowlane.  
Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji 
istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych 
mogących znaleźć się w pobliżu miejsca ( strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów.  
Po wykonaniu rozbiórki pokrycia dachowego  należy dokonać szczegółowych  oględzin i wytypować 
krokwie i inne elementy więźby   , do ich wzmocnienia . 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
W czasie wykonywania robót rozbiórkowych ,  będzie prowadzona  ciągła kontrola  roboty pod kątem 
wykorzystania niektórych materiałów  do ponownego wbudowania. 
7. OBMIAR ROBÓT   
7.1. Jednostka obmiarowa   
Jednostką  obmiaru jest 1 m2  powierzchni dachu. Do obliczenia ilości obmiarowej przyjmuje się ilość  
pokrycia dachu  wg dokumentacji projektowej.  
8. ODBIÓR ROBÓT   
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST   
Roboty  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.   
8.2. Odbiór końcowy   
Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru. Odbioru robót dokonuje inspektor, po zgłoszeniu ich przez wykonawcę robót. Odbiór powinien 
być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru  
w  dzienniku  budowy  zakończenia  robót  rozbiórkowych   i  spełnieniu  innych  
warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy płatności     będą ujęte w umowie .   
9.1. Cena jednostkowa   

Cena jednostkowa uwzględnia:  
-  zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,  
-  wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,  
-  oczyszczenie deskowania,  
-  rozbiórki deskowań, rusztowań i pomostów,  
-  oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usunięcie, będących własnością Wykonawcy -   
    materiałów rozbiórkowych,  
-  wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej   z dn. 04.08.2011r ( Dz.U.nr173poz.1034  
zmieniające  rozporządzenie  z dnia 26.03.1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U.  2003r. 169.1650  ).  
-   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.  
Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie II. 

             Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 
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B. WYKONYWANIE  POKRYĆ I KONSTRUKCII DACHOWYCH ORAZ INNE  
PODOBNE ROBOTY     (Kod CPV 45261000-4) 
  
1.0.    WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem pokrycia dachu  budynku   dachówka zakładkowa MARSYLKĄ      , 
montażu rynien i rur spustowych i obróbek blacharskich  . 
1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja    Techniczna    jest    stosowana    jako    dokument    przetargowy    i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
1.3.  Zakres robót towarzyszących i tymczasowych  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie  pokrycia dachowego i wykonanie obróbek blacharskich oraz montaż 
rynien i rur spustowych. 
W zakres robót towarzyszących i   tymczasowych    wchodzą: 
- zabezpieczenie pomieszczeń przed skutkami prowadzenia robót np. folią budowlaną ,  
- utylizacja i składowanie odpadów , po uzgodnieniu z inwestorem , 
Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty wynikające z tytułu n/w obowiązków  , 
warunków realizacji i prowadzenia robót. 
- utrudnienia związane  z prowadzeniem robót w czynnym i użytkowanym obiekcie ,  
- koszty związane z transportem poziomym i pionowym , 
- utrudnienia wynikające z prowadzenia robót w obrębie objętym zakresem wymiany , 
- organizacja i likwidacja zaplecza  budowy wraz z kosztami ich utrzymania , 
- dozór , zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych , 
- obowiązek  ubezpieczenia się wykonawcy. 
Koszt wykonania robót tymczasowych i towarzyszących obciąża wykonawcę . Wykonawca 
obowiązany jest uwzględnić te koszty  w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmując w 
odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych .  
Zmawiający nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla 
rozliczenia robót tymczasowych  lub towarzyszących. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
2. 0.   MATERIAŁY.  Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji 
Projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają 
wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w 
przypadku braku odpowiednich norm oraz ich właściwości są, co najmniej takie same, 
lub lepsze niż materiałów zastosowanych w dokumentacji technicznej. Każda zamiana 
materiałów wymaga pisemnej zgody Projektanta i Inspektora. 
Wszystkie materiały muszą mieć parametry techniczne oraz kolorystykę dokładnie zgodną z 
przyjętymi w dokumentacji projektowej. Wszystkie materiały muszą być w 1 klasie jakości. 
Odstępstwa są niedopuszczalne. 
Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą, 
wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inspektora.  
2.1.  Materiały do pokryć dachowych   
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu  dachówką  powinny odpowiadać  wymaganiom     
 zawartym w dokumentach odniesienia  ( normach , aprobatach technicznych). 
Dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne , powinny spełniać wymagania 
określone  w PN-EN 104:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap 1 :2004. 
Dachówka zakładkowa  MARSYLKA   - „naturalna czerwień     ” - kolorystyka uzgodniona z 
Inwestorem 
Materiały pomocnicze takie jak : 
- uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych  , 
- gwoździe ,klamry  lub inne wyroby systemowe  do mocowania dachówek i gąsiorów , 
- drut do przywiązywania dachówek  i gąsiorów  do gwoździ  lub łat – powinien być ocynkowany  , 
miękki ,o średnicy 1,0 – 1,60mm, 
- nie ceramiczne i systemowe akcesoria  uzupełniające do pokryć dachówką   
takie jak : taśmy i listwy uszczelniające  lub wentylacyjne  , taśmy do obróbek , grzebienie okapu , 
siatki ochronne okapu. 
- zaprawa  do uszczelnienia styków  spełniająca  wymagania  określone  w PN-90/B-14501. 
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Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć  własności techniczne określone przez 
producenta dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 
Wyroby  do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę jeśli spełniają następujące warunki : 
- są zgodne z dokumentacją projektową  i specyfikacją techniczną , 
- są właściwie oznakowane  i opakowane  , 
- spełniają  wymagane właściwości  , wskazane  odpowiednimi dokumentami odniesienia , 
- producent dostarczył dokumenty świadczące  o dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie  do robot pokrywczych dachówek i innych  wyrobów nieznanego 
pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę  powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
Wszystkie wyroby do pokryć dachówka  powinny być przechowywane  i magazynowane  zgodnie  z 
instrukcją  producenta oraz wymaganiami  odpowiednich norm , w szczególności  normy PN-B-
12030:1996. 
Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się  na placach składowych  wygrodzonych , 
wyrównanych , utwardzonych , oczyszczonych z nieczystości  oraz z odpowiednimi  spadkami do 
odprowadzania wód opadowych. 
Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych . Jednostki ładunkowe  
powinny być składowane  na paletach .  
Wysoko paroprzepuszczalna trójwarstwowa membrana  – uzgodniona z Inspektorem nadzoru  
 
 Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie - blacha stalowa powlekana grubości 0,60 mm w kolorze miedzi    lub 
uzgodnionym z Inwestorem . 
Gwoździe blacharskie powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom PN-84/M-81000. Gwoździe 
muszą być ocynkowane. 
Gwoździe budowlane stosowane do robót blacharskich powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-84/M-81000 oraz BN-87/5028-12. 
Wkręty samowiercące z podkładką uszczelniającą EPDM do mocowania blachy stalowej do podłoża 
drewnianego 4,8x35 mm . 
Spoiwa – do lutowania spoiwa miękkie cynowo - ołowiane o zawartości min. 40 % cyny i niskiej 
zawartości antymonu. 
Topniki - chlorek cynku, chlorek amonu, żywica (kalafonia) 
 Rynny i rury spustowe  z blachy powlekanej  gr.0,60 mm  w kolorze miedzi  
W systemach rynnowych do montażu rynny można użyć następujących elementów: 
Uchwyty i obejmy stalowe proste lub skręcone długie i krótkie, które montuje się zarówno do krokwi, 
jak i do łat. Uchwyty doczołowe wiszące i podtrzymujące, które montuje się do deski czołowej dachu. 
Wszystkie   rodzaje   uchwytów   do   rynien   należy   montować   w   odstępach maksymalnie 70 cm 
od siebie. Uchwyty i obejmy rury stalowe uniwersalne - posiadają nakrętkę, do której w zależności  
od   konstrukcji  ściany  można  zamontować  śruby  dwu gwintowe o długościach 100, 160 lub 220 
mm .Wszystkie rodzaje uchwytów do rur należy montować w odstępach nie większych niż 2 metry od 
siebie.   
3. SPRZĘT.   
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy 
uwzględnić wymagania producenta wyrobów. 
4. TRANSPORT.  
Blachy do  pokryć dachowych  mogą być  przewożone dowolnymi środkami 
transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok  siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na  środkach transportowych należy  przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy   ruchu   po   drogach   publicznych   środki   transportowe   muszą   spełniać  wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
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5. WYKONANIE ROBÓT.  
Pokrycia dachowe  
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej,  sprawdzić poziomy 
osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu  oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej 
podstawie precyzyjnie rozplanować  rozłożenie   poszczególnych   pasów      na   powierzchni   
dachu.   Dokładne  zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
Zamocować kontrłaty i łaty ; łaty nie  powinny dotykać komina. między końcami łat a ściankami 
komina powinna zostać szczelina około 1-2 cm. 
Mocowanie membrany dachowej  
Pierwszy pas układać wzdłuż okapu, a kolejne wyżej z zakładem od 10 do 20 cm. Membranę 
układać z lekkim napięciem i wstępnie mocować zszywkami za pomocą takera . 
Układ pasów folii wokół komina prowadzi się niezależnie od układu pasów na całej połaci dachu.  
Logiczną granicą są sąsiadujące krokwie i zakłady na połaci pod i nad kominem. •  
Pierwszy pas układać pod kominem. Wywinąć jej fragment na komin do wysokości około 15 cm.,  
naciąć pod kątem około 45 stopni poczynając od miejsca, gdzie narożnik komina styka się z 
przełamaniem folii .Folię  przykleić taśmą do komina, a zszywkami (takerem) przymocować do 
krokwi .  
Boczny pas folii  wywinąć na komin do wysokości około 15 cm. ,  jednocześnie wysunąć ten pas w 
dół tak, aby zapewnić minimum 5 cm zakładu poniżej miejsca nacięcia  folii k na narożniku komina 
na pasie folii pod kominem . 
Montaż pasa podrynnowego, rynny i pasa nadrynnowego   
Przy montażu należy wykonać : 
- Pas podrynnowy zamocować do deski czołowej., ułożyć folię  i kontrłaty, które powinny zaczynać 
się tuż pod drugą łatą.•  
- Zamontować pierwszą łatę (nazywaną też łatą podpierającą) pod folię , tak aby jej wysokość nad 
krokwiami zgadzała się z pozostałymi łatami. (można to osiągnąć na przykład montując wzdłuż 
okapu łatę i kontrłatę lub specjalnie przygotowaną łatę klinową.) 
- Zamontować do deski czołowej haki rynnowe i rynny.•  
- Zamontować na łacie podpierającej pas nadrynnowy i na niego wyłożyć folię  tak aby nie utworzyć 
w tym miejscu zagłębienia, w którym może gromadzić się woda. 
Montaż drugiej łaty i grzebienia okapu  
Należy umieścić grzebień okapu z kratką wentylacyjną i przymocować go do łaty podpierającej.• 
Zamontować drugą łatę (tą na której wisi dachówka) tak aby dachówka wchodziła do rynny między 
1/4 a 1/2 jej szerokości 
Montaż koszy   blaszanych  - kosz blaszany należy układać na zagęszczonych łatach. Znaczy to,  
że między łaty, na których ułożona jest dachówka należy w obrębie kosza zamocować dodatkowe 
łaty podpierające. 
Kosze blaszane mocować do łat klamrami do mocowania koszy. Klamry te mocować do łat wkrętami, 
lub gwoździami papowymi , nie wolno mocować koszy blaszanych wkrętami farmerskimi. 
Kosze blaszane uformować do odpowiedniego kąta jaki tworzą sąsiadujące połacie dachu i zagiąć 
boczne krawędzie tak, aby tworzyły kąt ostry (można to zrobić w zaginarce lub na łatach). 
Kosze blaszane układać na łatach tak, aby górny element zachodził na element  
dolny z zakładem minimum 10 cm. 
Po obu stronach kosza blaszanego wkleić uszczelkę z gąbki. 
Kosze nad lukarnami łączyć na felc lub taśmą do łączenia koszy. 
Montaż   taśmy i gąsiorów na kalenicy  na kalenicy rozwinąć taśmę uszczelniająco -wentylacyjną i 
przymocować ją do łaty kalenicowej takerem. 
W pierwszej kolejności dokleić taśmę uszczelniająco - wentylacyjną do wszystkich grzbietów 
dachówek. Taśmę przyklejamy na odpyloną i suchą powierzchnię. Montaż  należy wykonywać  w 
temperaturze powyżej 0°C . 
Dociskając i rozciągając taśmę uszczelniająco - wentylacyjną dokleić ją w dnach dachówek na całej 
długości kalenicy .Drugi wkręt przełożyć przez otwór w klamrze gąsiora oraz przez otwór z tyłu 
gąsiora początkowego i również dokręcić.Zamocować na kalenicy gąsior początkowy przy pomocy 
wkrętu przez otwór w połowie długości gąsiora. Przed dokręceniem należy połączenie to uszczelnić  
kolejny gąsior wsunąć w klamrę.Kolejny gąsior wsunąć w klamrę , gąsior zamocować wkrętem 
przełożonym przez klamrę gąsiora. Z kolejnymi gąsiorami postępować analogicznie. Warto pomagać 
sobie sznurkiem rozpiętym wzdłuż grzbietu, aby zachować prostoliniowość ułożenia gąsiorów . 
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Kalenicę tworzy łata kalenicowa mocowana równolegle do okapu przy użyciu wsporników łaty 
kalenicowej.  Dopuszcza się rozwiązania z zastosowaniem deski kalenicowej. Gąsiory układa się na 
łacie z zachowaniem niezbędnego przewietrzania. Przy kryciu w łuskę ostatni rząd dachówek musi 
być wykonany z elementów specjalnych tzw. dachówek kalenicowych tak, aby zachować krotność 
krycia.  
Górne krawędzie dachówek muszą być wsunięte min. 30 mm w krzywiznę gąsiora. Gąsiory 
stożkowe i gotyckie należy nasunąć na siebie na ok. 40 mm, a następnie umocować klamrę 
antykorozyjnymi gwoździami lub wkrętami do łaty lub deski kalenicowej. Jako uszczelnienie stosuje 
się aluminiowe uszczelki wentylacyjne kalenicy. Zakończenia kalenicy tworzą elementy specjalne 
(gąsior początkowy i końcowy, płytka zakończenia kalenicy i grzbiet . 
 Montaż dachówek  
Wszystkie dachówki podstawowe i kształtowe ułożone na krawędziach dachu jak: szczytowe, 
okapowe, kalenicowe, przy elementach przecinających połać dachu (jak okna połaciowe, kominy, 
lukarny) jak też wzdłuż koszy i naroży należy przymocować mechanicznie.  
Wkręty do mocowania dachówek szczytowych, a także innych jeśli zajdzie potrzeba należy stosować 
wkręty ocynkowane lub nierdzewne 4x55 mm. 
Na obszarach zagrożonych silnymi wiatrami i na dachach o niższych kątach pochylenia niż 65° 
zaleca się  mocować, co najmniej co trzecią dachówkę w każdym rzędzie z przesunięciem 
mocowania w lewo lub prawo w kolejnych rzędach.  
Do mocowania dachówek używa się specjalnych spinek „burzowych”, wkrętów lub gwoździ. Spinki 
powinny wytrzymywać obciążenie testowe 0,15 kN/szt. 
Obróbki blacharskie i łączniki   
Roboty blacharskie wykonywać w temperaturze powyżej 10 °C. Blachy izolować od bezpośredniego 
łączenia z drewnem impregnowanym, sklejką, stalą czarną, zaprawą wapienną, świeżym betonem, 
papami asfaltowymi. 
Rynny i rury spustowe.  
 Instalacja uchwytów 
Najpierw należy ustalić pozycję leja spustowego i zamontować uchwyty do jego montażu, a 
następnie, pamiętając o zachowaniu spadku około 3 mm na 1 mb rynny, zamontować uchwyt 
najbardziej oddalony od leja. Jego odległość od denka zewnętrznego powinna wynosić 
maksymalnie10 cm. Za pomocą dwóch odcinków sznurka połączyć uchwyt najdalej położony z 
uchwytami zamontowanymi przy leju. Sznurki należy rozciągnąć pomiędzy dnami a przednimi 
noskami uchwytów. 
Należy pamiętać, aby uchwyty mocować do połaci dachowej za pomocą wkrętów ocynkowanych, a 
nie gwoździ.   Zaznaczyć położenie wszystkich pośrednich uchwytów, pamiętając o zachowaniu 
maksymalne odległości między nimi wynoszącej 70 cm.  

W przypadku lejów spustowych, złączek i narożników należy pamiętać o zasadzie, aby uchwyty 

montować jak najbliżej nich, tzn. maksymalnie10 cm od krawędzi kształtek. 
Montaż rynien 
Zamontować lej i połączyć rynny ze złączkami. Należy pamiętać, aby rynnę w złączce wsunąć do 
znaku „koniec rynny", jedną stronę rynny (od strony okapu)wsunąć pod zapinkę, a na drugą stronę 
rynny zapinkę wcisnąć palcami. Takie połączenie stanowi dylatację dla rozszerzających się i 
kurczących pod wpływem różnic temperatur rynien. 
Uszczelki przed montażem rynien warto posmarować środkiem poślizgowym nabazie silikonu. 
Następnie zamontować narożniki i denka. 
W celu umożliwienia kontrolowanego wydłużania się rynien uchwyty rynny należy instalować w 
zagłębieniu profili złączek rynny. W razie niemożliwości takiego rozwiązania  uchwyt stalowy,  który 
jest zamontowany mniej więcej w środku odcinka rynny, należy zacisnąć na rynnie tak, aby w tym 
punkcie rynna nie miała możliwości ruchu. Pozostałe uchwyty należy zamontować jako przesuwne, 
czyli tak, aby rynna mogła w nich bez przeszkód rozszerzać się lub kurczyć. 
Montaż rur spustowych 
Obejmy rury powinny być montowane pod każdym kielichem rury w odległościach nie większych niż 
2 m od  siebie. W sytuacji, gdy okap dachu uniemożliwia zamontowanie rury bezpośrednio w lej, 
na   bosy  koniec  leja   należy zamontować  dwa   kolana  o  równych   kątach, a pomiędzy   nimi   
odcinek   rury.   Następnie   zaznaczyć   na   ścianie   położenie kolejnych obejm tak, aby ich 
lokalizacja przypadła pod kielichami rur spustowych. Zainstalować obejmy, a potem rury, pamiętając 
o pozostawieniu około  10 mm luzu w kielichach ze względu na rozszerzalność termiczną tworzywa. 
W przypadku odprowadzenia wody deszczowej do kanalizacji w dolnym odcinku rury instaluje się 
czyszczak.  Jeżeli rury spustowe nie będą wprowadzane do kanalizacji, jako wyloty rur zastosować 
kolana. W obu przypadkach należy pamiętać, aby mocować rurę tuż nad kształtkami. 
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 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację     
zgodności     stwierdzającą     zgodność     własności     technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. 
W  takim   przypadku   należy  roboty  poprawić  i  przedstawić  do  ponownego odbioru. 
Sprawdzenie robót - montaż rynien i rur spustowych 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów są zgodne z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej oraz wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
Sprawdzenie robót pokryciowych 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji.  Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona 
przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy 
PN-80/B-10240 .  Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest 
przez Inspektora nadzoru: 
-w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas   wykonania prac 
pokrywczych, 
- w odniesieniu  do właściwości całego  pokrycia   (kontrola  końcowa)  -  po  zakończeniu prac 
pokrywczych. 
  
7. OBMIAR ROBÓT.  
Jednostką obmiarową robót pokrywczych jest m² powierzchni dachu.  
Powierzchnię pokrycia dachów  oblicza się w metrach kwadratowych m² ich połaci bez potrącania 
powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. o kominy, wyłazy, okienka, 
wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m. 
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie 
ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny 
połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 
Jednostką obmiarową dla prac związanych z wykonaniem i montażem obróbek blacharskich jest: dla 
łączników - ilość sztuk , dla obróbek blacharskich –   m2 powierzchni krytej . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze   
Jednostką obmiarową - rynny i rury spustowe -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
 
8.  ODBIÓR   ROBÓT. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inżyniera. Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych robót 
-zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami,  które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
Odbiór gotowych robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
-    ocenę wyników badań, 
-   wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
-   stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
Łączniki i obróbki blacharskie 
Odbiór obróbek blacharskich, powinien obejmować: 
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
Sprawdzenie    mocowania    elementów    do    deskowania,    ścian,    kominów, 
wietrzników, włazów itp. 
Roboty instalacyjne rynien i rur spustowych 
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
Zakończenie odbioru  potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem  możliwości ich 
usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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9.PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Rozliczenie dla wszystkich   robót - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i 
zatwierdzonym przez Inwestora. 
10. NORMY I PRZEPISY   ZWIĄZANE   
10.1. Normy 
PN-81/B-03150.01       Konstrukcje  z  drewna   i   materiałów  drewnopochodnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 
PN-81/B-03150.03      Konstrukcje  z  drewna   i   materiałów  drewnopochodnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza. 
PN-B-03150        Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
BN-80/7159-04/01      Konstrukcje  z  drewna   i   materiałów  drewnopochodnych.  Metody    badań    i    kryteria    
oceny   wytrzymałościowej   złączy    na    łączniki   mechaniczne. 
PN-B-94701:1999        Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001        Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
 PN-EN 612:1999     Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999        Dachy.     Uchwyty     stalowe     ocynkowane     do     rynien półokrągłych.  
PN-EN 607:1999     Rynny dachowe r elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje,wymagania i badania. 
PN-77/B-02011       Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.  
PN-B-02361:1999        Pochylenia połaci dachowych.  
PN-61/B-10245       Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245     Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-94702:1999   Dachy.  Uchwyty  stalowe  ocynkowane  do  rynien półokrągłych.  
PN-EN 607:1999   Rynny dachowe r elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje,   wymagania i badania.  
PN-77/B-02011   Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.  
PN-B-02361:1999   Pochylenia połaci dachowych.  
PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej    i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze.  
PN-EN   501:1999   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu .Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 
dachowych układanych na ciągłym podłożu 
PN-EN   *506:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN   504:2002   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu.   Charakterystyka 
wyrobów z blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN   505:2002   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu.   Charakterystyka 
wyrobów płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN   508-1:2002Wyroby  do   pokryć  dachowych  z  metalu.   Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 
PN-EN   508-2:2002Wyroby  do   pokryć  dachowych  z  metalu.   Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 
PN-EN   508-3:2002Wyroby  do   pokryć  dachowych  z  metalu.   Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 
PN-EN   502:2002   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu.   Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN   507:2002   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu.   Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej, układany na ciągłym podłożu. 
 
10.2.     Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki   techniczne  wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   -  część   C: zabezpieczenie i izolacje,  
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 AT-15-5942/2003      
FOBOS - M4 do zabezpieczenia drewnianych elementów budowlanych przed korozją biologiczną i ogniem 
.HK/B/1 709/01 /2002       ATEST HIGIENICZNY - impregnat do drewna FOBOS - M4  
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI 1408/2003Środek bio- i ogniochronny do drewna FOBOS -M4 
CERTYFIKAT B/13B10279/03   dachówka karpiówka „CLASSIK" firmy CREATON AG.  
Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   -   część   C: zabezpieczenie  i  izolacje, 
zeszyt   1:   Pokrycia  dachowe, wydane  przez  ITB -Warszawa 2004 r 
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C . IZOLACJE CIEPLNE (kod CPV 45321000-3)   
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem    niniejszej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania   dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z  izolacją cieplną powierzchni kominów i  murów ogniowych  .   
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót związanych z 
wykonaniem  izolacji powierzchni z wyprawą elewacyjną akrylową .  
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi 
zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY. 
Izolacja  cieplna ścian  
2.1 Styropian   do wykonania  bespoinowego systemu docieplenia  budynku  
Styropian  powinien być sezonowany , samogasnący o gramaturze  powyżej 15 kg/ m3  .  
Wymagania : 
-    płyty styropianowe powinny mieć barwę granulek styropianowych  wstępnie spienionych , 
-    dopuszcza się  występowanie wgniotów  i miejscowych uszkodzeń , 
     dla płyt 50mm  - o głębokości  do 5 mm 
 Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać  50 cm2  , a powierzchnia  największej  
  dopuszczalnej wady  5 cm2 
Długość i szerokość: 1000x500[mm]/ ± 0,6% 
Grubość: 20[mm]/± 2,0mm[m], 50[mm]/± 2,0mm[m], 
Prostokątność: ± 5/1000[mm] 
Płaskość:± 10/1000[m,] 
Wytrzymałość na zginanie: >250kPa 
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: >200kPa 
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych (23°C, 50% wilgotności 
względnej): ±0,5% 
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności(48h, 70°C):±0,2% 
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury (20 kPa, 80): ±1°C, 
48±1 h): <5% . 
Płyty powinny spełniać wymagania BN-72/6363-02 "Płyty styropianowe" i posiadać odpowiednie 
aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania. Winny też być dobrze wysezonowane w celu 
uniknięcia zwichrowań. 
Siatka z włókna szklanego 
Wymagania :siatka winna być zaimpregnowana    alkalioodporną   dyspersją żywicy akrylowej . 
oczka nie mniejsze niż 3,O mm 
masa powierzchniowa nie mnie niż 145 g/m2 
odporność na zerwanie 1500N - w warunkach laboratoryjnych 
odporność na zerwanie 600N - w wodnym roztworze cementowym 
odporność na środowisko alkaliczne 
Siatka powinna posiadać odpowiednie aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania. 
2.3.  Elementy narożnikowe, kapinosy itp. 
- aluminiowe lub z tworzywa sztucznego według przyjętego systemu. 
2.4.  Zaprawa klejowo-szpachlowa do mocowania płyt termoizolacyjnych i siatki zbrojącej Wygląd - 
sucha jednorodna mieszanka, bez zanieczyszczeń 
- Strata prażenia w temp. 450 °C [%] -3,4+10% 
-    Konsystencja [cm] -10+1% 
-   Gęstość objętościowa [g/cm3] - 1,5 + 10% 
-   Odporność na spływanie z powierzchni pionowej - nie powinna spływać 
-   Odporność na występowanie rys skurczowych w warstwie o grubości 0-8 mm - brak rys o grubości 5mm  
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-   Przyczepność [MPa]  : 
a.) Do   stanie powietrzno-suchym  > 0,3 ; po 24 h zanurzenia w wodzie > 0,2 
po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych > 0,3 
b.) do styropianu : 
w stanie powietrzno-suchym > 0,1 ;  po 24 h zanurzenia w wodzie > 0,1 
po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych > 0,1 
 Zaprawa klejowa musi być przeznaczona do  klejenia płyt  styropianowych  i  układania siatki 
zbrojeniowej  lub odrębnie do klejenia  płyt   i układania siatki zbrojeniowej .Zaprawa winna być 
kupowana  z u producenta systemu docieplenia  z ważną datą  przechowywania produktu  . 
a/ Wymagania    -   zaprawa winna być  sypka  ,  nie  zbrylona  
b/  Pakowanie   -  zaprawa pakowana jest w worki 25 kg.  
c/ Przechowywanie     -  z uwagi na higroskopijność  zaprawę należy przechowywać w         
pomieszczeniach  suchych   zabezpieczonych przed wilgocią . 

2.7 .   Preparat gruntujący 
Należy   przyjąć   podkład   gruntujący   zgodny   z   całym   systemem   wypraw elewacyjnych. 
 
2.8.  Tynk  podkładowy   wg    systemu  dociepleń . 
Podkładowa masa tynkarska jest uniwersalnym  środkiem gruntującym  pod  tynki akrylowe . Masa 
tynkarska chroni i wzmacnia podłoże , zwiększa przyczepność  oraz  redukuje  powstawanie  plam na 
powierzchni tynku  szlachetnego .  
a/ Wymagania: 
 - tynk podkładowy jest gotową do użycia  masą podkładową , produkowaną  na   bazie żywic 
akrylowych i mączek kwarcowych . 
 -  zastosowany na budowie tynk powinien mieć Aprobatę Techniczną. 
b/ Pakowanie  
 -  zaprawa  pakowana jest  w opakowaniach  w wiadrach  o poj. 5 ,10,25 kg. 
c/  Przechowywanie  
Tynk należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach , w suchych  warunkach. 
Należy chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników .  
 
 2.09. Kołki  do mocowania styropianu  to trzpienie rozporowe wykonane z modyfikowanego , 
utwardzonego  tworzywa sztucznego  . 

2.10. Zaprawa tynkarska- akrylowa  
Odporna  na warunki atmosferyczne, zmywalna ,o wysokiej wytrzymałości  mechanicznej i niskiej 
nasiąkliwości, łatwy w obróbce. Utrudniający rozwój  mikroorganizmów ( grzyby, algi itp. ) na elewacji 
- z uwagi na zastosowanie standardowego zabezpieczenia przed nimi w trakcie procesu 
produkcyjnego.  
Ziarnistość maks.: 1,5 / 2,0 / 3,0 mm   
Współczynnik przewodzenia ciepła λ :  0,70 W/mK 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ : 110 -140 
Gęstość: ok. 1,80 kg/dm³ 
Nasiąkliwość (współczynnik w): <0,15 kg/m2·h0,5 
Współczynnik Sd: 0,22-0,28 m (przy 2 mm grubości warstwy)  
Struktura: K - baranek; R - kornik  
Kolory :  jasne  uzgodnione  z inwestorem  

 
Właściwości techniczne warstwy ociepleniowej. 
-Wodochłonność [g/m2] 
po 10 h zanurzenia w wodzie   < 600 ; 
po 24 h zanurzenia w wodzie     < 1000 
- Mrozoodporność - próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian barwy 
- Odporność na starzenie - próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian barwy wyprawy 
- Przyczepność między warstwowa [MPa] 
w stanie powietrzno-suchym  > 0,1  
po cyklach mrozoodporności    > 0,1 
- Odporność na uderzenie [J] 
w stanie powietrzno-suchym  > 1  
po cyklach mrozoodporności    > 1 
- Funkcjonalność po   badaniu   : nie   powinny wystąpić  rysy  ani zawilgocenia  spodniej warstwy 
zbrojenia, 
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Opór dyfuzyjny względem warstwy klejącej zbrojonej tkaniną szklaną  i pokrytej wyprawą tynkarska       < 
2,0 
Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany - nie rozprzestrzeniający ognia 
(układ z płytami styropianowymi   )            
Zaprawa powinna posiadać odpowiednie aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania. 
a/ Wymagania  
 -   zaprawa mineralna  to   tynk strukturalny typu  baranek  o granulacji 2 mm  barwiona w masie   
w kolorze  już istniejącego tynku na elewacji  północnej  . 
b/ Pakowanie  
  -  zaprawa  pakowana jest  w postaci proszku  w workach  o 10,25 kg. 
c/  Przechowywanie  
 -   worki należy przechowywać w suchych pomieszczeniach . 
 
3. SPRZĘT.  
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
  
4. TRANSPORT.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
4.1. Płyty styropianowe 
Płyty powinny być pakowane w ofoliowane pakiety, powinny być dostarczane, przechowywane i 
transportowane w opakowaniach producenta. 
 
5.WYKONANIE  ROBÓT. 
 5.1Przygotowanie podłoża 
Przygotowanie podłoża rozpoczynamy od dokładnego umycia elewacji i usunięcia luźno 
przylegających ziaren kruszywa  . Następnie  należy zagruntować ścianę emulsją . Zadaniem gruntu   
jest redukcja  chłonności podłoża  , czyli wyciąganie wody z zaprawy klejowej  , którą przykleja się 
płyty styropianu.  Nadmierna utrata wilgotności z zaprawy  klejowej grozi odspojeniem płyt od 
powierzchni ściany. 
5.2.  Przymocowanie  płyt styropianowych 
Płyty styropianowe  przyklejamy  do ściany warstwą kleju  wspomaganą  dyblami (kołkami) 
plastikowymi . Rozłożenie zaprawy klejowej  na powierzchni płyty  i sposób układania  płyt 
styropianowych  należy wykonywać zgodnie z zaleceniami systemu . Dodatkowo płyty styropianowe   
należy mocować   do ściany dyblami (kołkami) rozporowymi  w ilości 6 szt/ m2 

5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej  
Głównym zadaniem warstwy zbrojonej jest  ochrona izolacji  i stworzenie stabilnego podkładu pod 
warstwę tynku. Wykonanie warstwy rozpoczynamy  od nałożenia  na styropian  warstwy kleju  i 
zatopieniu w nim  siatki z włókna szklanego pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Po zatopieniu siatki  
należy dokładnie wygładzić (wyrównać)  warstwę  zaprawy klejowej . Nałożony klej zachowuje 
odpowiednią   plastyczność  przez ok. 10-30 min. w zależności od temperatury i wilgotności 
względnej  powietrza . Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym 
wietrze.  Minimalne otulenie siatki wynosi  1 mm. Niedopuszczalne jest  pozostawienie  , nawet 
miejscami siatki bez otulenia . Nie wolno  wykonywać warstwy zbrojonej  metodą 
zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej  na ociepleniu siatki. Po całkowitym wyschnięciu 
warstwy zbrojonej  ,tj nie wcześniej niż po 2 dniach  , można przystąpić  do wykonania podkładu 
tynkarskiego. Przy cokole  budynku zachodzi konieczność  wzmocnienia  warstwy zbrojonej  listwą 
cokołową. 
5.4.Wykonanie podkładu tynkarskiego  
Podkład tynkarski jest materiałem  o konsystencji gęstej śmietany . Należy go stosować bez 
rozcieńczania  , w temperaturze od +5 º C do 25 º C. Nakładać  w jednej warstwie  , przy pomocy 
pędzla  lub wałka malarskiego . Czas wysychania  zależnie od warunków atmosferycznych  i wynosi 
od 4 do 6 godzin.  
5.5. Ułożenie tynku szlachetnego ( akrylowego)  : 
Ostatnim etapem systemu  jest wykonanie  wyprawy tynkarskiej  . Podłożem  dla tynku jest warstwa 
zbrojona  z naniesionym podkładem tynkarskim  . Zadaniem podkładu  ( lub środka równoważnego )  
jest izolowanie  pod względem chemicznym  warstwy tynku od podłoża  oraz wzmocnienie  
przyczepności  pomiędzy warstwą zbrojoną  a warstwą tynku.  
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Materiał należy naciągać  na podłoże rozprowadzając  go równomiernie  w cienkiej warstwie  przy 
pomocy pacy  stalowej gładkiej . Nadmiar tynku należy ściągnąć  również pacą  stalową gładką   do 
warstwy o grubości ziarna.  
Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika  roboczego. Wydobycie żądanej  struktury tynku 
odbywa się przy  pomocy płaskiej pacy  z tworzywa sztucznego  poprze zatarcie  lub zagładzenie  
świeżo nałożonego materiału . Czas otwarty pracy jest ograniczony  i wynosi od 5 do 30 min.  Zależy 
to głównie od temperatury powietrza i podłoża , wilgotności  , nasłonecznienia oraz wiatru. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem izolacji  cieplnych i akustycznych, 
badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
 Wszystkie materiały - płyty styropianowe, wełna mineralna jak również materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
robót. 
7. OBMIAR ROBÓT  
 Jednostką obmiarową dla folii budowlanej jest m2 użytego materiału Jednostką obmiarową dla 
roztworu asfaltowych jest m2 użytego materiału Jednostką obmiarową dla płyt styropianowych i 
wełny mineralnej jest m2 użytego materiału . 
8. ODBIÓR    ROBÓT. 
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych robót : 
-  Zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami,  które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
-  Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-  Prawidłowości przygotowania podłoży, 
-  Jakości (wyglądu) powierzchni , 
-  Prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od 
płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w 
dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć  
z dokładności do 1 mm 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z SST . 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące 
dane i dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 
akceptowanymi przez Inżyniera, 
-  atesty użytych materiałów budowlanych, 
-  Dziennik Budowy, 
-  uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
-  Przygotowania podłoża dla wykonania powłok, 
-  Zagruntowania podłoża przed wykonaniem ostatecznych powłok. 
8.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST.  
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
-  wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
-  protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność   ryczałtową   robót   dokonuje   się   na   podstawie   obmiaru   i   odbioru wykonanych 
robót. 
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D.  Kod CPV  45421100-5 Instalowanie  drzwi  i okien  i podobnych elementów  
 
1. WSTĘP   
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej   
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  dotyczące  
wykonania  i  odbioru robót związanych z wykonaniem okien z PCV   i drzwi drewnianych   .  
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną   
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
ścianki z PCV  przeszklonej   szybami bezpiecznymi . 
W zakres robót  wchodzą  roboty : 
- demontaż istniejących  okienek i drzwi   , 
- montaż nowych okien z profili PCV    , 
- montaż drzwi drewnianych . 
- obrobienie ościeży  gotowym tynkiem  dostępnym w handlu , 
1.3. Określenia podstawowe   
Określenia  podane  w  niniejszej  ST są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  
określeniami podanymi w ST . 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych  
robót oraz za zgodność z  ST i poleceniami Inwestora .    
1.2. MATERIAŁY      
  Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów :  
Przy wykonywaniu zakresu umowy powinny być stosowane wyłącznie materiały i wyroby budowlane  
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym robotom spełnienie wymagań 
podstawowych  , określonych w art.5ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane  - dopuszczone do obrotu 
i powszechnego stosowania  w budownictwie  , a także że powinny być zgodne  z wymaganiami  
określonymi  w specyfikacji technicznej .  
Wykonawca robót powinien przedstawić  Zamawiającemu szczegółowe informacje  o źródle 
 produkcji  , zakupu materiałów  i wyrobów budowlanych  przewidywanych do realizacji robót  - 
właściwie oznaczonych  , posiadających certyfikat  na znak bezpieczeństwa , certyfikat zgodności , 
deklarację zgodności z Polską Normą  , a także inne prawne określone dokumenty. 
Wykonawca jest obowiązany przez okres wykonywania robót  przechowywać dokumenty  stanowiące 
podstawę  ich wykonania  a także oświadczenia  dotyczące wyrobów budowlanych  jednostkowo 
zastosowanych w  trakcie wykonywania robót. 
Mogą być stosowane wyroby producentów  krajowych i zagranicznych  posiadające  aprobaty 
techniczne  wydane przez  odpowiednie Instytuty badawcze . Wykonawca uzyska  przed 
zastosowaniem wyrobu  akceptację Zamawiającego. Przed wbudowaniem dłużej składowanych 
materiałów  konieczna jest akceptacja  Zamawiającego . 

Wykonawca  uzgodni z Zamawiającym  sposób i termin  przekazania informacji   o przewidywanym  
użyciu podstawowych materiałów  oraz o aprobatach technicznych  lub certyfikatach  zgodności.  
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania 
aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne . Każda zamiana 
materiałów wymaga pisemnej zgody Inwestora. 
Wszystkie materiały muszą mieć parametry techniczne oraz kolorystykę dokładnie zgodną z 
przyjętymi w ST. Wszystkie materiały muszą być w pierwszej  klasie jakości. Odstępstwa są 
niedopuszczalne. 
Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą, 
wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inwestora.   
2.1. OKNA DREWNIANE  DO WYMIANY NA OKNA Z PROFILI PCV   
Stolarka okienna z PCV powinna  posiadać następujące dane techniczne: 
- profil powinien być co najmniej pięciokomorowy   z nieplastyfikowanego  PCV zakwalifikowanego 
do  materiałów niezapalnych , wewnątrz wzmocnienia z kształtownika stalowego  o grubości co 
najmniej 1,5mm , minimum dwie uszczelki  , okucia obwiedniowe rozwierne i rozwierno - uchylne. 
- szkło zespolone jednokomorowe , podwójne   4-16-4  - 2-szybowe szkło izolacyjne wypełnione 
argonem  24mm: 1,1 W/m2K 
- współczynnik izolacyjności akustycznej okna o minimum Rw = 31dB 
- funkcje – skrzydła uchylno – rozwierne i uchylne, 
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- wyroby powinny mieć wysoko elastyczną uszczelkę  z mikrogumy o profilu pełnym  i zamkniętym , 
która  powinna zapewnić  po zamknięciu  odpowiednią szczelność  i redukcję hałasu a jednocześnie  
zapobiegać wnikaniu do pomieszczenia zimnego powietrza , wody, pyłków , dźwięków  i zapachów . 
- uszczelki powinny być dobrane  kolorem do koloru okna  czy drzwi. 
- kolor biały  lub żółty  , 
- blokada błędnego położenia klamki , 
- infiltracja zgodnie z normą  ( nawiewniki higrosterowane  ). 
- montaż okien na dyble rozporowe  z wypełnieniem połączeń pianką montażową.  
- aluminiowa klamka okienna ; trzpień kwadratowy 7 mm, wyposażona w przekładnię 8-mio 
pozycyjną pozwalającą na obracanie rączką o 45°  ; rozetka owalna z tworzywa.  
Stolarka powinna być w kolorze  określonym w  przedmiarze robót . 
2.2.  Pianka poliuretanowa   
       Jednoskładnikowa  - do uszczelniania stolarki    po  wbudowaniu . 
 
2.3.  Silikon  - do uszczelniania stolarki od zewnątrz – dostępny w handlu . 
 
2.4.   Zaprawa tynkarska – do obróbek ościeży – zastosować gotową zaprawę szybkowiążącą . 
 
2.5.   Farba do pomalowania ościeży – emulsyjna do malowania elewacji – dostępna w handlu.  
 
2.6.    Regulator nawiewu ( nawiewnik)   higrosterowany   – dwustrumieniowy  z możliwością 
przymknięcia   ,  okap standardowy  , ciśnieniowy akustyczny     , zaokrąglony kształt ,  mocowanie 
na wkręty lub zaciski , wyprofilowane wgłębienie ,  maskownice na wkrętach z łbem wpuszczanym  ,  
tuleje do profili wydrążonych  , kolor dostosowany do koloru  stolarki okiennej  , zamontowane  w 
górnej części okna . 
Parametry techniczne    :  
- przepływy : przepustowość powietrza  5-35 m³/h  ;  
- izolacja akustyczna  : ok.  37 dB (A). 
2.7. Drzwi zewnętrzne  drewniane   do wymiany na drzwi drewniane sosnowe  

Skrzydło drzwiowe  gr.  68 mm. wykonane z drewna sosnowego  z wypełnieniem 

termoizolacyjnym – materiałami izolacyjnymi o gr. min 16mm  

Ościeżnica ( futryna )   wykonana z  drewna sosnowego  o  wymiarze  min. 90* 60mm.  

Wyposażenie  poszczególnych  drzwi  : min. 3 zawiasy  ,   zamek + wkładka  ,  klamki  lub 

pochwyty  ,  próg drewniany ( jeżeli występuje ) , uszczelki  na obwodzie skrzydła i ościeżnicy ,  

ćwierćwałki , samozamykacz  , szkło jeżeli występuje  na schemacie .  

Materiały malarskie: drewno powinno być impregnowane i  malowane lakierami  odpornymi na 

warunki atmosferyczne  w kolorze drzwi istniejących .  

 

2. SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora.   
3. TRANSPORT  
Transport  materiałów z rozbiórki  należy przeprowadzić  w uzgodnieniu z  przedstawicielem  
Inwestora w sposób bezpieczny zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez właściwe 
instytucje. 
4. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca przedstawia przedstawicielowi Inwestora  do akceptacji projekt organizacji  i  
harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich będą wykonywane roboty 
budowlane.  
Przed rozpoczęciem robót  Wykonawca dostarczy kompletną aprobatę techniczną  na oferowany 
system okienny i drzwiowy . Stanie się on oprócz instrukcji montażu podstawowym  dokumentem 
odbioru robót. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie z zachowaniem ogólnych zasad BHP.  
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Przeprowadzone one powinny być pod nadzorem osób o odpowiednich kwalifikacjach i 
doświadczeniu Szczególnie groźne wydają się zagrożenia związane z możliwością stłuczenia tafli 
szklanych i znacznych wysokości. 
 Wystąpią także roboty ślusarskie  polegające na demontażu konstrukcji zamocowań 
dotychczasowych okien drewnianych.  
Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji 
istniejącego obiektu. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 
pobliżu miejsca ( strefy) rozbiórki i montażu , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 
Zabronione jest między innymi : 
- wykonanie rozbiórki podczas silnych wiatrów , 
- zrzucanie na ziemie elementów z rozbiórki ,  
- nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów.  
Ogólne zasady wykonania robót :  
Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z umową , wymaganiami specyfikacji 
technicznej ,  oraz poleceniami Zamawiającego .  
1/. Polecenia  przedstawiciela Zamawiającego  muszą  być wykonywane w wyznaczonym czasie , 
pod groźbą zatrzymania robot. 
2/. Zdemontowaną stolarkę należy składować  w miejscu  wskazanym  przez Inwestora  
3/. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność  wykonania ościeża i  ewentualnie 
stan powierzchni węgarków , do których ma przylegać ościeżnica a  w przypadku występujących wad  
w wykonaniu ościeża  lub zabrudzenia  powierzchni ościeża  , ościeże należy naprawić i oczyścić . 
4/.Usytuowanie progu  drewnianego  względem płaszczyzny węgarków  powinno po ustawieniu  
na nim okna , zapewnić prawidłowe jego przyleganie  do węgarków .Płaszczyzny węgarków i progu  
wykazujące wyłamania  i krzywizny  należy naprawić  przed osadzeniem okna  w ścianie . 
 5/.Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej  
 Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu. 
a/ przy wysokości  do 150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości do 150  cm   liczba 
punktów zamocowania  4 szt.   
Rozmieszczenie punktów zamocowania : 
-w nadprożu i progu   nie mocuje się  
-na stojaku  - każdy stojak w 2 punktach  w odległości ok. 33 cm od nadproża i ok. 35 cm. od progu  
b/ przy wysokości  do 150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości   do 150 -200 cm   liczba 
punktów zamocowania  6 szt.   
Rozmieszczenie punktów zamocowania : 
- w nadprożu i progu  - po 1 punkcie  w nadprożu i progu w ½ szerokości okna  
- na stojaku  - każdy stojak w 2 punktach  w odległości ok. 33 cm od nadproża i ok. 35 cm.  
od progu . 
c/ przy wysokości  do 150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości powyżej 200 cm   liczba 
punktów zamocowania  8 szt. . 
 Rozmieszczenie punktów zamocowania : 
- w nadprożu i progu  - po 2 punkty  w nadprożu i progu rozmieszczone symetrycznie w 
odległościach  od pionowej  krawędzi ościeża  , równej 1/3 szerokości okna   
 - na stojaku  - każdy stojak w 2 punktach  w odległości ok. 33 cm od nadproża i ok. 35 cm. od 
progu  
d/ przy wysokości  powyżej  150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości do 150  cm   liczba 
punktów zamocowania  4 szt.  . 
 Rozmieszczenie punktów zamocowania : 
  -  w nadprożu i progu   nie mocuje się  
  - na stojaku  - każdy stojak  w 3 punktach :  w odległości 33 cm od nadproża  ; w ½ wysokości ;  
w odległości 33 cm od dolnej   części ościeża . 
 e/ Przy wysokości  powyżej  150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości  
 do 150 -200 cm   liczba punktów zamocowania  8 szt.   
 Rozmieszczenie punktów zamocowania : 
    - w nadprożu i progu  - po 1 punkcie  w nadprożu i progu w ½ szerokości okna  
    -  na stojaku  - każdy stojak  w 3 punktach :     w odległości 33 cm od nadproża  ; w ½   
wysokości ;  w odległości 33 cm od dolnej   części ościeża . 
f/ przy wysokości  powyżej  150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości  
  powyżej 200 cm   liczba punktów zamocowania  10 szt.  
   Rozmieszczenie punktów zamocowania : 
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   - w nadprożu i progu  - po 2 punkty  w nadprożu i progu rozmieszczone symetrycznie w 
odległościach  od pionowej  krawędzi ościeża  , równej 1/3 szerokości okna   
   - na stojaku  - każdy stojak  w 3 punktach :     w odległości 33 cm od nadproża  ;  
   w ½ wysokości ;  w odległości 33 cm od dolnej    części ościeża . 
6/. Odległość punktów zamocowania  i wymiary  otworów mierzymy od krawędzi  przecięcia się  
płaszczyzny węgarka  z płaszczyzną ościeża. 
7/. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej  
- W sprawdzone i przygotowane  ościeże tj. o naprawionych uszkodzeniach  i nierównościach  oraz 
oczyszczonych  z pyłu  powierzchniach   należy wstawić stolarkę okienną  na podkładkach lub 
listwach. 
- Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie  oraz dokonać pomiaru przekątnych . 
Dopuszczalne  odchylenie od pionu  i poziomu nie powinno być większe  niż 2 mm na 1 m wysokości 
okna , jednak nie więcej   niż 3 mm na  całej długości  elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy 
od płaszczyzny pionowej  nie może być większe niż 2 mm . Różnice wymiarów  przekątnych nie  
powinny  być większe niż 2 mm przy długości przekątnej  do 1 m , 3mm – do 2 m , 4mm – powyżej 
2 m długości przekątnej. 
- Po ustawieniu okna , drzwi balkonowych  należy sprawdzić sprawność  działania skrzydeł  przy 
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie  , a okucia działać bez 
zahamowań i przy zamykaniu dociskać  skrzydła do ościeżnicy. 
- Zamocowania ościeżnic należy dokonać  za pomocą łączników typu zaczepów  , gwintowanych 
haków do ościeżnic  , wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeżu , kotew Z , tulei 
rozpieranych itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą  gwoździ  do ościeża jest  zabronione. 
- W murach grubych  , odległość pomiędzy punktami mocowania ościeżnicy  nie powinny być 
większe niż 75 cm  , a maksymalne odległości od naroży  ościeżnicy – nie większe niż 30 cm 
8/. Po wykonaniu montażu , uszczelnień , uzupełnieniu tynków Wykonawca obowiązany 
będzie do estetycznego  i trwałego wykończenia styków okien ze ścianami i parapetami . 
Dopuszczone wykończenie styków w sposób tradycyjny – masa spoinowa , szpachlówka i malowanie  
a styki z parapetem zewnętrznym należy uszczelnić silikonem . 
9/ .  Montaż drzwi zewnętrznych  
Ościeżnicę drzwi zewnętrznych ustawiamy w  środku tak , by po bokach i na górze została szczelina 
ok. 1-2 cm z każdej strony , 
Następnie ościeżnicę klinujemy we właściwym położeniu . Rama ościeżnicy musi być dokładnie 
ustawiona w pionie i  w poziomie – nie może być zwichrowana ani przekoszona  gdyż wówczas drzwi 
nie będą do niej  dobrze przylegać lub będą się same otwierać albo zatrzaskiwać . 
Kliny powinny być umieszczone przy każdym narożu  , a dodatkowo w takich miejscach , by 
odległość pomiędzy nimi była mniejsza niż 70cm. W ustawionej i zaklinowanej ościeżnicy wiercimy 
otwory a następnie śrubami do mocowania drzwi  przykręcamy do ściany  .Śrub nie można zbyt 
mocno dokręcać  by nie wygiąć ościeżnicy .Zanim szczelinę wokół ościeżnicy wypełnimy pianką 
montażową , trzeba całe drzwi dokładnie osłonić folią , a ościeżnicę okleić taśmą malarską . 
Uchronimy je w ten sposób  przed zabrudzeniem . Ościeżnicę należy rozeprzeć drewnianymi listwami 
żeby rozprężająca się pianka  jej nie wygięła . 
Z tego samego powodu  przed nałożeniem pianki  lepiej założyć i zamknąć  skrzydło  drzwiowe, by 
usztywniło ościeżnicę . Kiedy ościeżnica jest już rozparta i odpowiednio zabezpieczona wypełnia my 
pianka montażowa szczeliny  pomiędzy ościeżnicą a ościeżem. Wzmocni ono mocowanie drzwi i 
będzie zapobiegać ucieczce ciepła z wnętrza domu. Po stwardnieniu nadmiar pianki odcinamy ostrym 
nożykiem . Zarówno od środka jak i od zewnątrz na uszczelnienie z pianki nakładamy jeszcze silikon , 
którego zadaniem jest zabezpieczenie szczeliny  przed wnikaniem  wody deszczowej  z zewnątrz  i 
przenikaniem pary wodnej  z wnętrza domu w ścianę wokół drzwi.  
Silikon rozprowadzamy szpachelką . 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny  za pełną  kontrolę robót , jakość materiałów i elementów  oraz  
zapewnienie odpowiedniego  system kontroli materiałów i robót. 
 Zamawiający  jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania  i badania   materiałów  u źródła 
ich wytwarzania  , a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc  w tych czynnościach . 
 Na zlecenie Zamawiającego   Wykonawca będzie  przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów  , które budzą  wątpliwości co do jakości , o ile kwestionowane materiały nie zostaną  
przez Wykonawcę usunięte z własnej woli.  
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko w przypadku  stwierdzenia  niezgodności  
z normami lub aprobatą   techniczną .  Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań 
wykonywanych na zlecenie  Inwestora  będą odpowiednio opisane  i  
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oznakowane  , w sposób przez niego zaakceptowany.  
6. OBMIAR ROBÓT  
 Jednostka obmiarowa   
Jednostką  obmiaru jest 1m² wykonania zamontowanego okna .  
7. ODBIÓR ROBÓT   
Do odbioru końcowego wykonawca uporządkuje  oraz usunie ewentualne negatywne skutki 
prowadzonych robót . 
Odbiór robót zostanie przeprowadzony w trybie  i zgodnie  z warunkami określonymi  w umowie o 
wykonanie robót budowlanych  i  SST – część ogólna . 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy płatności   będą podane w  umowie o wykonanie zadania . 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


