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ST—-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST)sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robét do projektu budowlanego budynku
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO na budynku mieszkalnym przy ul. Rynek 28
w Sandomierzu .
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1.  obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
- obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumiec¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiekt matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw skiadajgcych sie na
catos¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie maftej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki .

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumiec¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwadji.

1.4.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzeri, w ktdrej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieC decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.



1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na
budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokétami odbiorédw czesSciowych i
koncowych, w miare potrzeby- rysunkami i opisami stuzacymi do realizacji obiektu, operatami
geodezyjnymi i ksigzkami obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu - takze
dziennikiem montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczeristwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.

1.4.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene technicznag
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos$¢ uzytkowa.

1.4.19. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreSlone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.20. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieC teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.21. opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez obowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez whasciwy organ.

1.4.22. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ , droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziane do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.23. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzenia i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.24. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.25. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.

Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.26. /aboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.
1.4.27.materiatach - nalezy przez to rozumieC wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.28. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru- nalezy przezto rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.31. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.
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1.4.32. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.33. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.35. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.36. instrukgji technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.37. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

1.4.38. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.39. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.40. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakos$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robdt.

1.4.41. Wspdinym Stowniku Zamowieri - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw CPV do okreslania
przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.
1.4.42.Zarzagdzajgcym realizacia umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania uméw w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$c¢ z dokumentacjg projektowg , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy
oraz dokumentacje projektowg i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.




1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowg dostarczong przez Zamawiajgcego i sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowiazujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢
ich waznosci wymieniona w ,0godlnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktdry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.
Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziafania.
Stosujac sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
-$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.




Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robdt.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreSlone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegotowe warunkow umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypcei rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementdéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
iloci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.



Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga
by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
Projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktfadac sie z czesci opisowej i graficznej:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych - zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementéw robot.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie
zumowa lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdow robdt okreSlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg , SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robdt, - organizacje ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych
elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosci wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéow oraz
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robot. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekdji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow

i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okresSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikdw badani dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
dokumentacjg projektowg i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania

prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadaj certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),
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- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobata
techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreSlong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
- znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco ibedg dotyczyC przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,
- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdinych elementéw robot, przebieg robdt, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadza,
- wyniki prob poszczegdinych elementéow budowli z podaniem kto je przeprowadza,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét. Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, rowniez, nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,
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- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjag
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreSlania ilosci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach . Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej - przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywat to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie

dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3 Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupelniajgce lub zamienne),

- protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia

jakosci (PZ)),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokdty odbioru i przekazania tych
robdt whascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
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8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawni sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogodlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
- optaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,
- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw ponosi Wykonawca .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz.290).

- Ustawa z dnia 29. 01. 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 ,p0z.2164 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 16.04. 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883).

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Dz. U. z 2016 r. poz.191 ).

- Ustawa z dnia 21.12.2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r poz.1125 z pdzn. zmianami ).

- Ustawa z dnia 26 sierpnia 2013 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.z 2016 r. poz.672 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz.1440).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650 z p6zn. zmianami ).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 04.08.2011 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2011.173.1034).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r.Nr 47, poz. 401
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.2003 Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego (Dz. U. 2013 poz.1129).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 .06. 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawiajacego, dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz 853)

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych, (tom |,

11, I1I, IV, V)Arkady, Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST- I II. CZESC ZASADNICZA

A.ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA , ROBOTY ZIEMNE (Kod CPV 45111100-9)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z rozbiorkg pokrycia dachowego z dachéwki i zniszczonych elementéw drewnianych
i blaszanych itp.
Zakres robét obejmuje:
- rozebranie dachowki ,
- rozebranie obrdbek blacharskich ,
- rozebranie rur spustowych i rynien .
1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiodrkg i
przygotowaniem do transportu .
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji ogolnej
- rozbidérka pokrycia — reczne rozebranie pokrycia z dachéwki w celu wykonania nowego pokrycia z
nowej dachowki .
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY - nie wystepujg
3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do roboét rozbiorkowych powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem :
- narzedzia mechaniczne np. szlifierki kgtowe , wiertarki ,
- narzedzia reczne takie jak nozyce do pretéw ,tomy , przebijaki i miotki i sprzet ochrony osobistej
4. TRANSPORT
Transport materiatdw z rozbiérki nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru lub przedstawicielem Inwestora w sposdb bezpieczny zgodnie z warunkami i
decyzjami wydanymi przez wtasciwe instytucje.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.
Wykonaweca robét powinien prowadzi¢ roboty rozbidrkowe w sposéb, ktéry nie narusza konstrukc;ji
istniejgcego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych
mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca ( strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.
Nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadéw.
Po wykonaniu rozbiorki pokrycia dachowego nalezy dokona¢ szczegotowych ogledzin i wytypowac
krokwie i inne elementy wiezby , do ich wzmocnienia .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
W czasie wykonywania robét rozbiérkowych , bedzie prowadzona ciggta kontrola roboty pod katem
wykorzystania niektérych materiatdbw do ponownego wbudowania.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m? powierzchni dachu. Do obliczenia ilosci obmiarowej przyjmuje sie ilos¢
pokrycia dachu wg dokumentac;ji projektowe;j.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg specyfikacjag techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbiér koncowy
Poszczegolne etapy robét rozbiérkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. Odbioru robét dokonuje inspektor, po zgtoszeniu ich przez wykonawce robét. Odbidr powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot. Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robot rozbiérkowych i spetnieniu innych
warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci  bedg ujete w umowie .
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:
- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
- oczyszczenie deskowania,
- rozbiérki deskowan, rusztowan i pomostow,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig Wykonawcy -
materiatéw rozbidrkowych,
- wykonanie badan i pomiarow kontrolnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 04.08.2011r ( Dz.U.nr173poz.1034
Zmieniajagce rozporzadzenie z dnia 26.03.1997 r. — w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003r. 169.1650 ).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Czesc¢ | Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie II.
Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych.
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B. WYKONYWANIE POKRYC | KONSTRUKCII DACHOWYCH ORAZ INNE
PODOBNE ROBOTY (Kod CPV 45261000-4)

1.0. WSTEP.

11. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu budynku dachdéwka zaktadkowa MARSYLKA
montazu rynien i rur spustowych i obrébek blacharskich .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot towarzyszacych i tymczasowych

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie pokrycia dachowego i wykonanie obrébek blacharskich oraz montaz
rynien i rur spustowych.

W zakres robot towarzyszacych i tymczasowych  wchodza:

- zabezpieczenie pomieszczen przed skutkami prowadzenia robot np. folig budowlang ,

- utylizacja i sktadowanie odpadéw , po uzgodnieniu z inwestorem ,

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty wynikajace z tytutu n/w obowigzkéw ,
warunkow realizacji i prowadzenia robot.

- utrudnienia zwigzane z prowadzeniem robot w czynnym i uzytkowanym obiekcie ,

- koszty zwigzane z transportem poziomym i pionowym ,

- utrudnienia wynikajgce z prowadzenia robdt w obrebie objetym zakresem wymiany ,

- organizacja i likwidacja zaplecza budowy wraz z kosztami ich utrzymania ,

- dozdr , zabezpieczenie przed dostepem oséb niepowotanych ,

- obowigzek ubezpieczenia sie wykonawcy.

Koszt wykonania robot tymczasowych i towarzyszacych obcigza wykonawce . Wykonawca
obowigzany jest uwzglednic te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujac w
odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow ogdlnych .

Zmawiajacy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla
rozliczenia robot tymczasowych lub towarzyszacych.

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

20. MATERIALY. Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji
Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg
wymagania aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w
przypadku braku odpowiednich norm oraz ich wtasciwosci sg, co najmniej takie same,
lub lepsze niz materiatow zastosowanych w dokumentacji technicznej. Kazda zamiana
materiatow wymaga pisemnej zgody Projektanta i Inspektora.

Wszystkie materiaty muszg mie¢ parametry techniczne oraz kolorystyke doktadnie zgodng z
przyjetymi w dokumentacji projektowej. Wszystkie materiaty muszg byé w 1 klasie jakosci.
Odstepstwa sg niedopuszczalne.

Dla udokumentowania zgodno$ci stosowania materiatéw budowlanych zgodnie z ustawg,
wykonawca winien posiadac¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inspektora.
2.1. Materiaty do pokry¢ dachowych

Wszystkie materiaty do wykonania pokryé dachu dachéwkg powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia ( normach , aprobatach technicznych).

Dachéwki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne , powinny spetnia¢é wymagania
okreslone w PN-EN 104:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap 1 :2004.

Dachowka zaktadkowa MARSYLKA -  naturalna czerwien ” - Kolorystyka uzgodniona z
Inwestorem

Materiaty pomocnicze takie jak :

- uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych ,

- gwozdzie ,klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i gasioréw ,

- drut do przywigzywania dachéwek i ggsiorow do gwozdzi lub fat — powinien by¢ ocynkowany
miekki ,0 $rednicy 1,0 — 1,60mm,

- nie ceramiczne i systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachéwkg

takie jak : tadmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne , tasmy do obrébek , grzebienie okapu ,
siatki ochronne okapu.

- zaprawa do uszczelnienia stykdw spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.
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Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez
producenta dachéwek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

Wyroby do pokry¢ dachéwka mogg by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg nastepujgce warunki :
- sg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng ,

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane ,

- spetniajg wymagane wiasciwosci , wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia ,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych dachéwek i innych wyrobow nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm , w szczegdlnosci normy PN-B-
12030:1996.

Dachéwki i ksztaltki dachowe przechowuje sie na placach skladowych wygrodzonych ,
wyréwnanych , utwardzonych , oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzania wod opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych . Jednostki fadunkowe
powinny by¢ skladowane na paletach .

Wysoko paroprzepuszczalna trojwarstwowa membrana — uzgodniona z Inspektorem nadzoru

Obrébki blacharskie

Obrdbki blacharskie - blacha stalowa powlekana grubosci 0,60 mm w kolorze miedzi lub
uzgodnionym z Inwestorem .

Gwozdzie blacharskie powinny odpowiadaé¢ ogdélnym wymaganiom PN-84/M-81000. Gwozdzie
muszg by¢ ocynkowane.

Gwozdzie budowlane stosowane do robét blacharskich powinny odpowiadaé

wymaganiom PN-84/M-81000 oraz BN-87/5028-12.

Whkrety samowiercgce z podktadkg uszczelniajgcg EPDM do mocowania blachy stalowej do podtoza
drewnianego 4,8x35 mm .

Spoiwa — do lutowania spoiwa miekkie cynowo - otowiane o zawartosci min. 40 % cyny i niskiej
zawartosci antymonu.

Topniki - chlorek cynku, chlorek amonu, zywica (kalafonia)

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej gr.0,60 mm w Kkolorze miedzi

W systemach rynnowych do montazu rynny mozna uzy¢ nastepujgcych elementow:

Uchwyty i obejmy stalowe proste lub skrecone dtugie i krotkie, ktére montuje sie zaréwno do krokwi,
jak i do tat. Uchwyty doczotowe wiszgce i podtrzymujgce, ktére montuje sie do deski czotowej dachu.
Wszystkie rodzaje uchwytdw do rynien nalezy montowaé w odstepach maksymalnie 70 cm
od siebie. Uchwyty i obejmy rury stalowe uniwersalne - posiadajg nakretke, do ktérej w zaleznosci
od konstrukcji $ciany mozna zamontowa¢ sruby dwu gwintowe o dtugosciach 100, 160 lub 220
mm .Wszystkie rodzaje uchwytéw do rur nalezy montowac¢ w odstepach nie wiekszych niz 2 metry od
siebie.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow.

4. TRANSPORT.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg byé przewozone dowolnymi srodkami

transportu. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac¢
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaC wymagania
przepiséw ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Pokrycia dachowe

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustéw dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowaé roziozenie poszczegolnych paséw  na powierzchni
dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.
Zamocowac kontriaty i taty ; taty nie powinny dotyka¢ komina. miedzy kohcami tat a Sciankami
komina powinna zostaé szczelina okoto 1-2 cm.

Mocowanie membrany dachowej

Pierwszy pas uktada¢ wzdtuz okapu, a kolejne wyzej z zaktadem od 10 do 20 cm. Membrane
uktadac z lekkim napieciem i wstepnie mocowac zszywkami za pomocg takera .

Uktad pasow folii wokét komina prowadzi sie niezaleznie od uktadu paséw na catej potaci dachu.
Logiczng granicg sg sgsiadujgce krokwie i zaktady na potaci pod i nad kominem. «

Pierwszy pas ukfada¢ pod kominem. Wywinaé jej fragment na komin do wysokosci okoto 15 cm.,
nacig¢ pod katem okoto 45 stopni poczynajgc od miejsca, gdzie naroznik komina styka sie z
przetamaniem folii .Folie przyklei¢ tasmg do komina, a zszywkami (takerem) przymocowac¢ do
krokwi .

Boczny pas folii wywingé na komin do wysokosci okoto 15 cm. , jednoczesnie wysung¢ ten pas w
dot tak, aby zapewni¢ minimum 5 cm zaktadu ponizej miejsca naciecia folii k na narozniku komina
na pasie folii pod kominem .

Montaz pasa podrynnowego, rynny i pasa nadrynnowego

Przy montazu nalezy wykonac :

- Pas podrynnowy zamocowac¢ do deski czotowej., utozy¢ folie i kontrtaty, ktére powinny zaczynac¢
sie tuz pod drugg fatg..

- Zamontowac pierwszg tate (nazywang tez tatg podpierajgcg) pod folie , tak aby jej wysoko$¢ nad
krokwiami zgadzata sie z pozostatymi tatami. (mozna to osiagng¢ na przyktad montujgc wzdtuz
okapu tate i kontrtate lub specjalnie przygotowang fate klinowa.)

- Zamontowac do deski czotowej haki rynnowe i rynny.«

- Zamontowac na tacie podpierajgcej pas nadrynnowy i na niego wytozy¢ folie tak aby nie utworzyé
w tym miejscu zagtebienia, w ktorym moze gromadzi¢ sie woda.

Montaz drugiej taty i grzebienia okapu

Nalezy umiesci¢ grzebien okapu z kratkg wentylacyjng i przymocowac go do faty podpierajacej.e
Zamontowac drugg tate (tg na ktorej wisi dachéwka) tak aby dachéwka wchodzita do rynny miedzy
1/4 a 1/2 jej szerokosci

Montaz koszy blaszanych - kosz blaszany nalezy uktada¢ na zageszczonych tatach. Znaczy to,
ze miedzy taty, na ktdrych utozona jest dachowka nalezy w obrebie kosza zamocowa¢ dodatkowe
taty podpierajace.

Kosze blaszane mocowac do tat klamrami do mocowania koszy. Klamry te mocowac do tat wkretami,
lub gwozdziami papowymi , nie wolno mocowa¢ koszy blaszanych wkretami farmerskimi.
Kosze blaszane uformowa¢ do odpowiedniego kata jaki tworzg sgsiadujgce potacie dachu i zagigé
boczne krawedzie tak, aby tworzyly kat ostry (mozna to zrobi¢ w zaginarce lub na tatach).

Kosze blaszane uktadac na tatach tak, aby gorny element zachodzit na element

dolny z zaktadem minimum 10 cm.

Po obu stronach kosza blaszanego wklei¢ uszczelke z gabki.

Kosze nad lukarnami tgczy¢ na felc lub tasma do tgczenia koszy.

Montaz tasmy i gasiorow na kalenicy na kalenicy rozwing¢ tasme uszczelniajgco -wentylacyjng i
przymocowac jg do faty kalenicowej takerem.

W pierwszej kolejnosci doklei¢ tasme uszczelniajgco - wentylacyjng do wszystkich grzbietéw
dachéwek. Tasme przyklejamy na odpylong i suchg powierzchnie. Montaz nalezy wykonywaé w
temperaturze powyzej 0°C .

Dociskajgc i rozciggajac tasme uszczelniajgco - wentylacyjng doklei¢ ja w dnach dachdéwek na catej
dtugosci kalenicy .Drugi wkret przetozyé przez otwér w klamrze gasiora oraz przez otwor z tytu
gasiora poczatkowego i réwniez dokreci¢.Zamocowac na kalenicy gasior poczatkowy przy pomocy
wkretu przez otwor w potowie dtugosci ggsiora. Przed dokreceniem nalezy potgczenie to uszczelnié
kolejny gasior wsung¢ w klamre.Kolejny ggsior wsungé w klamre , gasior zamocowac wkretem
przetozonym przez klamre gasiora. Z kolejnymi gasiorami postepowac analogicznie. Warto pomagaé
sobie sznurkiem rozpietym wzdtuz grzbietu, aby zachowac prostoliniowos¢ utozenia ggsiorow .
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Kalenice tworzy fata kalenicowa mocowana réwnolegle do okapu przy uzyciu wspornikéw taty
kalenicowej. Dopuszcza sie rozwigzania z zastosowaniem deski kalenicowej. Gasiory uktada sie na
tacie z zachowaniem niezbednego przewietrzania. Przy kryciu w tuske ostatni rzgd dachéwek musi
by¢ wykonany z elementdéw specjalnych tzw. dachéwek kalenicowych tak, aby zachowac¢ krotnosé
krycia.

Gorne krawedzie dachoéwek muszg by¢ wsuniete min. 30 mm w krzywizne gasiora. Gagsiory
stozkowe i gotyckie nalezy nasung¢ na siebie na ok. 40 mm, a nastepnie umocowac klamre
antykorozyjnymi gwozdziami lub wkretami do faty lub deski kalenicowej. Jako uszczelnienie stosuje
sie aluminiowe uszczelki wentylacyjne kalenicy. Zakoiczenia kalenicy tworzg elementy specjalne
(gagsior poczatkowy i kohcowy, ptytka zakonczenia kalenicy i grzbiet .

Montaz dachéwek

Wszystkie dachowki podstawowe i ksztattowe utozone na krawedziach dachu jak: szczytowe,
okapowe, kalenicowe, przy elementach przecinajgcych potaé¢ dachu (jak okna potaciowe, kominy,
lukarny) jak tez wzdtuz koszy i narozy nalezy przymocowaé mechanicznie.

Wkrety do mocowania dachéwek szczytowych, a takze innych jesli zajdzie potrzeba nalezy stosowac
wkrety ocynkowane lub nierdzewne 4x55 mm.

Na obszarach zagrozonych silnymi wiatrami i na dachach o nizszych katach pochylenia niz 65°
zaleca sie mocowag, co najmniej co trzecig dachowke w kazdym rzedzie z przesunieciem
mocowania w lewo lub prawo w kolejnych rzedach.

Do mocowania dachoéwek uzywa sie specjalnych spinek ,burzowych”, wkretéw lub gwozdzi. Spinki
powinny wytrzymywaé obcigzenie testowe 0,15 kN/szt.

Obrébki blacharskie i taczniki

Roboty blacharskie wykonywa¢ w temperaturze powyzej 10 °C. Blachy izolowa¢ od bezposredniego
taczenia z drewnem impregnowanym, sklejka, stalg czarng, zaprawg wapienng, swiezym betonem,
papami asfaltowymi.

Rynny i rury spustowe.

Instalacja uchwytéow

Najpierw nalezy ustali¢ pozycje leja spustowego i zamontowaé uchwyty do jego montazu, a
nastepnie, pamietajgc o zachowaniu spadku okoto 3 mm na 1 mb rynny, zamontowaé uchwyt
najbardziej oddalony od leja. Jego odlegtos¢ od denka zewnetrznego powinna wynosic¢
maksymalnie10 cm. Za pomocg dwdch odcinkéw sznurka potgczy¢ uchwyt najdalej potozony z
uchwytami zamontowanymi przy leju. Sznurki nalezy rozciggna¢ pomiedzy dnami a przednimi
noskami uchwytéw.

Nalezy pamietac, aby uchwyty mocowac do potaci dachowej za pomocg wkretéw ocynkowanych, a
nie gwozdzi. Zaznaczy¢ potozenie wszystkich posrednich uchwytéw, pamietajgc o zachowaniu
maksymalne odlegto$ci miedzy nimi wynoszacej 70 cm.

W przypadku lejow spustowych, ztgczek i naroznikéw nalezy pamieta¢ o zasadzie, aby uchwyty
montowac jak najblizej nich, tzn. maksymalnie10 cm od krawedzi ksztattek.

Montaz rynien

Zamontowac lej i potgczy€ rynny ze ztgczkami. Nalezy pamietac, aby rynne w ztgczce wsungc do
znaku ,koniec rynny", jedng strone rynny (od strony okapu)wsung¢ pod zapinke, a na drugg strone
rynny zapinke wcisng¢ palcami. Takie potgczenie stanowi dylatacje dla rozszerzajgcych sig i
kurczgcych pod wptywem rdznic temperatur rynien.

Uszczelki przed montazem rynien warto posmarowac srodkiem poslizgowym nabazie silikonu.
Nastepnie zamontowac¢ narozniki i denka.

W celu umozliwienia kontrolowanego wydtuzania sie rynien uchwyty rynny nalezy instalowac¢ w
zagtebieniu profili zZtgczek rynny. W razie niemozliwosci takiego rozwigzania uchwyt stalowy, ktoéry
jest zamontowany mniej wiecej w Srodku odcinka rynny, nalezy zacisng¢ na rynnie tak, aby w tym
punkcie rynna nie miata mozliwosci ruchu. Pozostate uchwyty nalezy zamontowac jako przesuwne,
czyli tak, aby rynna mogta w nich bez przeszkdd rozszerzac sie lub kurczyc.

Montaz rur spustowych

Obejmy rury powinny by¢ montowane pod kazdym kielichem rury w odlegtosciach nie wiekszych niz
2mod siebie. W sytuacji, gdy okap dachu uniemozliwia zamontowanie rury bezposrednio w lej,

na bosy koniec leja nalezy zamontowa¢ dwa kolana o rownych katach, a pomiedzy nimi
odcinek rury. Nastepnie zaznaczy¢ na S$cianie potozenie kolejnych obejm tak, aby ich
lokalizacja przypadta pod kielichami rur spustowych. Zainstalowaé obejmy, a potem rury, pamietajagc
o pozostawieniu okoto 10 mm luzu w kielichach ze wzgledu na rozszerzalnosc¢ termiczng tworzywa.
W przypadku odprowadzenia wody deszczowej do kanalizacji w dolnym odcinku rury instaluje sie
czyszczak. Jezeli rury spustowe nie bedg wprowadzane do kanalizacji, jako wyloty rur zastosowac
kolana. W obu przypadkach nalezy pamigta¢, aby mocowac rure tuz nad ksztattkami.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci  stwierdzajgcg zgodnos¢é  wiasnosci  technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy roboty poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Sprawdzenie robdt - montaz rynien i rur spustowych

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatow sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej oraz wymaganiami norm
przedmiotowych.

Sprawdzenie robét pokryciowych

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 . Kontrola wykonania pokryé¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

-w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) - po zakonhczeniu prac
pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robét pokrywczych jest m? powierzchni dachu.

Powierzchnie pokrycia dachéw oblicza sie w metrach kwadratowych m? ich potaci bez potrgcania
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. o kominy, wytazy, okienka,
wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m.

Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwoch sgsiednich pofaci, linia przeciecia ptaszczyzny
potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;j.

Jednostkg obmiarowa dla prac zwigzanych z wykonaniem i montazem obrébek blacharskich jest: dla
tacznikow - ilos¢ sztuk , dla obrébek blacharskich — m2 powierzchni krytej .

llos¢ robodt okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
Jednostkg obmiarowag - rynny i rury spustowe -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera. Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczgcych wykonanych robét

-zgodnosci z dokumentacijg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

-jakosci zastosowanych materiatoéw i wyrobow

Odbidr gotowych robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

tgczniki i obrobki blacharskie

Odbidr obrébek blacharskich, powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominow,
wietrznikow, wtazéw itp.

Roboty instalacyjne rynien i rur spustowych

Sprawdzenie prawidlowosci potgczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien.

Zakonczenie odbioru potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:

ocene wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich

usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie dla wszystkich robét - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inwestora.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-81/B-03150.03  Konstrukcje z drewna i materiatébw drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztgcza.

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

BN-80/7159-04/01 Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Metody badarn i kryteria
oceny wytrzymatosciowej ztagczy na tgczniki mechaniczne.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe r elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,wymagania i badania.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe r elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu .Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokryé
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobéw z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobéw ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.
PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobéw samonosnych z blachy aluminiowej, uktadany na ciggtym podtozu.

10.2. _Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych - czes$¢ C: zabezpieczenie iizolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 AT-15-5942/2003

FOBOS - M4 do zabezpieczenia drewnianych elementéw budowlanych przed korozjg biologiczng i ogniem
.HK/B/1 709/01 /2002 ATEST HIGIENICZNY - impregnat do drewna FOBOS - M4

CERTYFIKAT ZGODNOSCI 1408/2003Srodek bio- i ogniochronny do drewna FOBOS -M4

CERTYFIKAT B/13B10279/03 dachoéwka karpidwka ,CLASSIK" firmy CREATON AG.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych - cze$é C:zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1. Pokrycia dachowe, wydane przez ITB -Warszawa 2004 r
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C . IZOLACJE CIEPLNE (kod CPV 45321000-3)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z izolacjg cieplng powierzchni komindw i murdw ogniowych .
1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot zwigzanych z
wykonaniem izolacji powierzchni z wyprawg elewacyjng akrylowa .
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw
1.4. Ogoine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY.
Izolacja cieplna Scian
2.1 Styropian do wykonania bespoinowego systemu docieplenia budynku
Styropian powinien by¢ sezonowany , samogasnacy o gramaturze powyzej 15 kg/ m* .
Wymagania :
- ptyty styropianowe powinny mie¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych ,
- dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen ,
dla ptyt 50mm - o gtebokosci do 5 mm
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2 , a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 5 cm?2
Dtugosc¢ i szeroko$¢: 1000x500[mm]/ + 0,6%
Grubo$¢: 20[mm]/+ 2,0mm[m], 50[mm]/£ 2,0mm[m],
Prostokatnos¢: + 5/1000[mm]
Ptaskos$¢:+ 10/1000[m,]
Wytrzymatos$¢ na zginanie: >250kPa
Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu: >200kPa
Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych (23°C, 50% wilgotnosci
wzglednej): £0,5%
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci(48h, 70°C):+0,2%
Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia Sciskajgcego i temperatury (20 kPa, 80): +1°C,
48+1 h): <5% .
Ptyty powinny spetnia¢ wymagania BN-72/6363-02 "Piyty styropianowe" i posiada¢ odpowiednie
aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania. Winny tez by¢ dobrze wysezonowane w celu
unikniecia zwichrowan.
Siatka z wtdkna szklanego
Wymagania :siatka winna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersjg zywicy akrylowej .
oczka nie mniejsze niz 3,0 mm
masa powierzchniowa nie mnie niz 145 g/m2
odpornos¢ na zerwanie 1500N - w warunkach laboratoryjnych
odpornos¢ na zerwanie 600N - w wodnym roztworze cementowym
odpornos¢ na $rodowisko alkaliczne
Siatka powinna posiada¢ odpowiednie aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania.
2.3. Elementy naroznikowe, kapinosy itp.
- aluminiowe lub z tworzywa sztucznego wedtug przyjetego systemu.
2.4. Zaprawa klejowo-szpachlowa do mocowania ptyt termoizolacyjnych i siatki zbrojgcej Wyglad -
sucha jednorodna mieszanka, bez zanieczyszczen
- Strata prazenia w temp. 450 °C [%] -3,4+10%
- Konsystencja [cm] -10+1%
- Gestosc¢ objetosciowa [g/cm3] - 1,5 + 10%
- Odporno$¢ na sptywanie z powierzchni pionowej - nie powinna sptywac
- Odpornos$¢ na wystepowanie rys skurczowych w warstwie o grubosci 0-8 mm - brak rys o grubosci 5mm



25
- Przyczepno$c¢ [MPa] :
a.) Do stanie powietrzno-suchym > 0,3 ; po 24 h zanurzenia w wodzie > 0,2
po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych > 0,3
b.) do styropianu :
w stanie powietrzno-suchym > 0,1 ; po 24 h zanurzenia w wodzie > 0,1
po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych > 0,1
Zaprawa klejowa musi by¢ przeznaczona do klejenia ptyt styropianowych i uktadania siatki
zbrojeniowej lub odrebnie do klejenia ptyt i uktadania siatki zbrojeniowej .Zaprawa winna by¢
kupowana z u producenta systemu docieplenia z wazng datg przechowywania produktu .

a/ Wymagania - zaprawa winna by¢ sypka , nie zbrylona
b/ Pakowanie - zaprawa pakowana jest w worki 25 kg.
¢/ Przechowywanie - z uwagi na higroskopijno$¢ zaprawe nalezy przechowywac w

pomieszczeniach suchych zabezpieczonych przed wilgocia .

2.7 . Preparat gruntujacy
Nalezy przyja¢ podktad gruntujgcy zgodny z catym systemem wypraw elewacyjnych.

2.8. Tynk podkiadowy wg systemu docieplen .

Podkfadowa masa tynkarska jest uniwersalnym $rodkiem gruntujgcym pod tynki akrylowe . Masa
tynkarska chroni i wzmacnia podtoze , zwieksza przyczepno$¢ oraz redukuje powstawanie plam na
powierzchni tynku szlachetnego .

a/ Wymagania:

- tynk podktadowy jest gotowa do uzycia masg podkfadowa , produkowang na bazie zywic
akrylowych i maczek kwarcowych .

- zastosowany na budowie tynk powinien mie¢ Aprobate Techniczna.

b/ Pakowanie

- zaprawa pakowana jest w opakowaniach w wiadrach o poj. 5,10,25 kg.

¢/ Przechowywanie

Tynk nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych wiaderkach , w suchych warunkach.
Nalezy chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikow .

2.09. Kotki do mocowania styropianu to trzpienie rozporowe wykonane z modyfikowanego ,
utwardzonego tworzywa sztucznego .

2.10. Zaprawa tynkarska- akrylowa

Odporna na warunki atmosferyczne, zmywalna ,0 wysokiej wytrzymatosci mechanicznej i niskiej
nasigkliwosci, fatwy w obrébce. Utrudniajacy rozwdj mikroorganizméw ( grzyby, algi itp. ) na elewacji
- Z uwagi na zastosowanie standardowego zabezpieczenia przed nimi w trakcie procesu
produkcyjnego.

Ziarnistos¢ maks.: 1,5/2,0 /3,0 mm

Wspoditczynnik przewodzenia ciepta A : 0,70 W/mK

Wspoditczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p : 110 -140

Gestosc: ok. 1,80 kg/dm?

Nasigkliwosé (wspdétczynnik w): <0,15 kg/m2-h0,5

Wspoitczynnik Sd: 0,22-0,28 m (przy 2 mm grubosci warstwy)

Struktura: K - baranek; R - kornik

Kolory : jasne uzgodnione zinwestorem

Wiasciwosci techniczne warstwy ociepleniowej.

-Wodochtonnos¢ [g/m2]

po 10 h zanurzenia w wodzie < 600 ;

po 24 h zanurzenia w wodzie < 1000

- Mrozoodporno$c¢ - probki po badaniu nie powinny wykazywac zmian barwy

- Odporno$¢ na starzenie - probki po badaniu nie powinny wykazywac zmian barwy wyprawy
- Przyczepno$¢ miedzy warstwowa [MPa]

w stanie powietrzno-suchym > 0,1

po cyklach mrozoodpornosci > 0,1

- Odpornos$¢ na uderzenie [J]

w stanie powietrzno-suchym > 1

po cyklach mrozoodpornosci > 1

- Funkcjonalno$¢ po badaniu : nie powinny wystgpi¢ rysy ani zawilgocenia spodniej warstwy
zbrojenia,
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Opodr dyfuzyjny wzgledem warstwy klejgcej zbrojonej tkaning szklang i pokrytej wyprawg tynkarska <
2,0
Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany - nie rozprzestrzeniajgcy ognia
(uktad z ptytami styropianowymi )
Zaprawa powinna posiada¢ odpowiednie aktualne Swiadectwo dopuszczenia do stosowania.
a/ Wymagania
- zaprawa mineralna to tynk strukturalny typu baranek o granulacji 2 mm barwiona w masie
w kolorze juz istniejgcego tynku na elewacji potnocnej .
b/ Pakowanie
- zaprawa pakowana jest w postaci proszku w workach o 10,25 kg.
¢/ Przechowywanie
- worki nalezy przechowywac w suchych pomieszczeniach .

3. SPRZET.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rGwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

4.1. Pty styropianowe

Ptyty powinny by¢ pakowane w ofoliowane pakiety, powinny by¢ dostarczane, przechowywane i
transportowane w opakowaniach producenta.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1Przygotowanie podfoza

Przygotowanie podtoza rozpoczynamy od doktadnego umycia elewacji i usuniecia luzno
przylegajacych ziaren kruszywa . Nastepnie nalezy zagruntowac $ciane emulsjg . Zadaniem gruntu
jest redukcja chtonnosci podtoza , czyli wycigganie wody z zaprawy klejowej , ktdrg przykleja sie
ptyty styropianu. Nadmierna utrata wilgotnosci z zaprawy klejowej grozi odspojeniem ptyt od
powierzchni Sciany.

5.2. Przymocowanie ptyt styropianowych

Ptyty styropianowe przyklejamy do Sciany warstwg kleju wspomagang dyblami (kotkami)
plastikowymi . Roztozenie zaprawy klejowej na powierzchni ptyty i sposob uktadania ptyt
styropianowych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami systemu . Dodatkowo ptyty styropianowe
nalezy mocowa¢ do éciany dyblami (kotkami) rozporowymi w iloéci 6 szt/ m?

5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej

Gtownym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod
warstwe tynku. Wykonanie warstwy rozpoczynamy od natozenia na styropian warstwy kleju i
zatopieniu w nim siatki z wtdkna szklanego paca zebatg 10/12 mm w bruzdy. Po zatopieniu siatki
nalezy doktadnie wygtadzi¢ (wyrownac) warstwe zaprawy klejowej . Natozony klej zachowuje
odpowiednig plastycznos¢ przez ok. 10-30 min. w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci
wzglednej powietrza . Dlatego nalezy unikac pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym
wietrze. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie , nawet
miejscami siatki bez otulenia . Nie wolno wykonywac warstwy zbrojonej metoda
zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnieciu
warstwy zbrojonej ,tj nie wczesniej niz po 2 dniach , mozna przystapi¢ do wykonania podktadu
tynkarskiego. Przy cokole budynku zachodzi konieczno$¢ wzmocnienia warstwy zbrojonej listwa
cokotowa.

5.4. Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podkifad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany . Nalezy go stosowac bez
rozcienczania , w temperaturze od +5 © C do 25 © C. Naktada¢ w jednej warstwie , przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego . Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi
od 4 do 6 godzin.

5.5. UloZenie tynku szlachetnego ( akrylowego) :

Ostatnim etapem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej . Podtozem dla tynku jest warstwa
zbrojona z naniesionym podktadem tynkarskim . Zadaniem podkfadu ( lub $rodka réwnowaznego )
jest izolowanie pod wzgledem chemicznym warstwy tynku od podtoza oraz wzmocnienie
przyczepno$ci pomiedzy warstwg zbrojong a warstwg tynku.
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Materiat nalezy nacigga¢ na podtoze rozprowadzajgc go rdwnomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej . Nadmiar tynku nalezy Sciggng¢ réwniez pacg stalowg gtadkg do
warstwy o grubosci ziarna.
Zdejmowany materiat odktadac do pojemnika roboczego. Wydobycie zagdanej struktury tynku
odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprze zatarcie lub zagtadzenie
$wiezo natozonego materiatu . Czas otwarty pracy jest ograniczony i wynosi od 5 do 30 min. Zalezy
to gtownie od temperatury powietrza i podfoza , wilgotnosci , nastonecznienia oraz wiatru.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji cieplnych i akustycznych,
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktdre bedg wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.
Wszystkie materiaty - ptyty styropianowe, wetna mineralna jak rowniez materiaty pomocnicze musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;j.
Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajacg zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robét.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa dla folii budowlanej jest m2 uzytego materiatu Jednostka obmiarowa dla
roztworu asfaltowych jest m2 uzytego materiatu Jednostkg obmiarowa dla ptyt styropianowych i
wetny mineralnej jest m2 uzytego materiatu .
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zgodnosc robot z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych robot :
- Zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- Jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- Prawidtowosci przygotowania podtozy,
- Jakosci (wygladu) powierzchni ,
- Prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robodt i w trakcie ich wykonywania. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od
ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w
dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang powierzchnia nalezy mierzyc
z doktadnosci do 1 mm
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z SST .
Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych sg nastepujace
dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inzyniera,
- atesty uzytych materiatdw budowlanych,
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.
Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- Przygotowania podfoza dla wykonania powtok,
- Zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powtok.
8.3. Odbior koricowy.
Odbidr koncowy robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ST.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan,
- protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos¢ ryczattowg robdt dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych
robét.
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D. Kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem okien z PCV i drzwi drewnianych
1.2. Zakres robodt objetych Specyfikacjq Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
Scianki z PCV przeszklonej szybami bezpiecznymi .
W zakres robot wchodzg roboty :
- demontaz istniejgcych okienek i drzwi
- montaz nowych okien z profili PCV
- montaz drzwi drewnianych .
- obrobienie osciezy gotowym tynkiem dostepnym w handlu ,
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST .
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych
robot oraz za zgodno$¢ z ST i poleceniami Inwestora .
1.2. MATERIALY

0Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobow :
Przy wykonywaniu zakresu umowy powinny by¢ stosowane wytgcznie materiaty i wyroby budowlane
o wihasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo wykonanym robotom spetnienie wymagan
podstawowych , okreslonych w art.5ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie , a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacji technicznej .
Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje o zrodle
produkcji , zakupu materiatow i wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robot -
wiasciwie oznaczonych , posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa , certyfikat zgodnosci ,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg , a takze inne prawne okreslone dokumenty.
Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania robdt przechowywac dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w trakcie wykonywania robot.
Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze . Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Zamawiajacego. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych
materiatdw konieczna jest akceptacja Zamawiajgcego .

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatow oraz o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania
aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne . Kazda zamiana
materiatow wymaga pisemnej zgody Inwestora.

Wszystkie materiaty muszg mie¢ parametry techniczne oraz kolorystyke doktadnie zgodng z
przyjetymi w ST. Wszystkie materiaty muszg by¢ w pierwszej klasie jakosci. Odstepstwa sa
niedopuszczalne.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatow budowlanych zgodnie z ustawg,

wykonawca winien posiadac¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora.
2.1. OKNA DREWNIANE DO WYMIANY NA OKNA Z PROFILI PCV

Stolarka okienna z PCV powinna posiada¢ nastepujgce dane techniczne:

- profil powinien by¢ co najmniej pieciokomorowy z nieplastyfikowanego PCV zakwalifikowanego
do materiatéw niezapalnych , wewnatrz wzmocnienia z ksztattownika stalowego o grubosci co
najmniej 1,5mm , minimum dwie uszczelki , okucia obwiedniowe rozwierne i rozwierno - uchylne.

- szklo zespolone jednokomorowe , podwdjne 4-16-4 - 2-szybowe szkio izolacyjne wypetnione
argonem 24mm: 1,1 W/m?K

- wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o minimum R,, = 31dB

- funkcje — skrzydta uchylno — rozwierne i uchylne,
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- wyroby powinny mie¢ wysoko elastyczng uszczelke z mikrogumy o profilu petnym i zamknietym ,
ktéra powinna zapewni¢ po zamknieciu odpowiednig szczelno$¢ i redukcje hatasu a jednoczesnie
zapobiega¢ wnikaniu do pomieszczenia zimnego powietrza , wody, pytkow , dzwiekdw i zapachdw .
- uszczelki powinny by¢ dobrane kolorem do koloru okna czy drzwi.
- kolor biaty lub zotty ,
- blokada btednego potozenia klamki ,
- infiltracja zgodnie z normg ( nawiewniki higrosterowane ).
- montaz okien na dyble rozporowe z wypetnieniem pofaczen piankg montazowa.
- aluminiowa klamka okienna ; trzpien kwadratowy 7 mm, wyposazona w przekfadnie 8-mio
pozycyjng pozwalajgcg na obracanie rgczkg o 45° ; rozetka owalna z tworzywa.
Stolarka powinna by¢ w kolorze okreslonym w przedmiarze robét .
2.2. Pianka poliuretanowa

Jednosktadnikowa - do uszczelniania stolarki po wbudowaniu .

2.3. Silikon - do uszczelniania stolarki od zewnatrz — dostepny w handlu .
2.4. Zaprawa tynkarska — do obrdbek osciezy — zastosowaé gotowg zaprawe szybkowigzacg .
2.5. Farba do pomalowania osciezy — emulsyjna do malowania elewacji — dostepna w handlu.

2.6. Regulator nawiewu ( nawiewnik) higrosterowany — dwustrumieniowy z mozliwoscig
przymkniecia , okap standardowy , ci$nieniowy akustyczny , zaokraglony ksztatt , mocowanie
na wkrety lub zaciski , wyprofilowane wgtebienie , maskownice na wkretach z tbem wpuszczanym ,
tuleje do profili wydrgzonych , kolor dostosowany do koloru stolarki okiennej , zamontowane w
gornej czesci okna .

Parametry techniczne

- przeptywy : przepustowos¢ powietrza 5-35 m3/h ;

- izolacja akustyczna : ok. 37 dB (A).

2.7. Drzwi zewnetrzne drewniane do wymiany na drzwi drewniane sosnowe

Skrzydlo drzwiowe gr. 68 mm. wykonane z drewna sosnowego z wypetnieniem
termoizolacyjnym — materiatami izolacyjnymi o gr. min 16mm

Oscieznica ( futryna ) wykonana z drewna sosnowego o wymiarze min. 90* 60mm.
Wyposazenie poszczegolnych drzwi : min. 3 zawiasy , zamek + wkiadka , klamki lub
pochwyty , prog drewniany ( jezeli wystepuje ) , uszczelki na obwodzie skrzydta i oScieznicy ,
¢wieréwalki , samozamykacz , szklo jezeli wystepuje na schemacie .

Materialy malarskie: drewno powinno by¢ impregnowane i malowane lakierami odpornymi na

warunki atmosferyczne w kolorze drzwi istniejgcych .

2. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.
3. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbidrki nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z przedstawicielem
Inwestora w sposdb bezpieczny zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez wtasciwe
instytucje. i

4, WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia przedstawicielowi Inwestora do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
budowlane.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dostarczy kompletng aprobate techniczng na oferowany
system okienny i drzwiowy . Stanie sie on oprdcz instrukcji montazu podstawowym dokumentem
odbioru robot.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac recznie z zachowaniem ogdlnych zasad BHP.
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Przeprowadzone one powinny by¢ pod nadzorem osob o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu Szczegdlnie grozne wydajg sie zagrozenia zwigzane z mozliwoscig sttuczenia tafli
szklanych i znacznych wysokosci.
Wystapig takze roboty $lusarskie polegajace na demontazu konstrukcji zamocowan
dotychczasowych okien drewnianych.
Wykonawca robot powinien prowadzi¢ roboty rozbidrkowe w sposdb, ktdry nie narusza konstrukgji
istniejgcego obiektu.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca ( strefy) rozbidrki i montazu , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robdt budowlanych.
Zabronione jest miedzy innymi :
- wykonanie rozbidrki podczas silnych wiatréw ,
- zrzucanie na ziemie elementéw z rozbidrki ,
- nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadow.
0golne zasady wykonania robot :
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg , wymaganiami specyfikacji
technicznej, oraz poleceniami Zamawiajgcego .
1/. Polecenia przedstawiciela Zamawiajagcego muszg by¢ wykonywane w wyznaczonym czasie ,
pod grozbg zatrzymania robot.
2/. Zdemontowang stolarke nalezy sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora
3/. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i ewentualnie
stan powierzchni wegarkéw , do ktdrych ma przylegac oscieznica a w przypadku wystepujgcych wad
w wykonaniu oécieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza , oscieze nalezy naprawic i oczyscic .
4/.Usytuowanie progu drewnianego wzgledem ptaszczyzny wegarkdw powinno po ustawieniu
na nim okna , zapewnic¢ prawidtowe jego przyleganie do wegarkdw .Plaszczyzny wegarkow i progu
wykazujgce wytamania i krzywizny nalezy naprawi¢ przed osadzeniem okna w Scianie .
5/.Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okiennej
Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu.
a/ przy wysokosci do 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci do 150 cm liczba
punktéw zamocowania 4 szt.
Rozmieszczenie punktow zamocowania :
-w nadprozu i progu nie mocuje sie
-na stojaku - kazdy stojak w 2 punktach w odlegtosci ok. 33 cm od nadproza i ok. 35 cm. od progu
b/ przy wysokosci do 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci do 150 -200 cm liczba
punktow zamocowania 6 szt.
Rozmieszczenie punktow zamocowania :
- w nadprozu i progu - po 1 punkcie w nadprozu i progu w V2 szeroko$ci okna
- na stojaku - kazdy stojak w 2 punktach w odlegtosci ok. 33 cm od nadproza i ok. 35 cm.
od progu .
¢/ przy wysokosci do 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szeroko$ci powyzej 200 cm  liczba
punktéw zamocowania 8 szt. .
Rozmieszczenie punktow zamocowania :
- w nadprozu i progu - po 2 punkty w nadprozu i progu rozmieszczone symetrycznie w
odlegtosciach od pionowej krawedzi oScieza , réwnej 1/3 szerokosci okna
- na stojaku - kazdy stojak w 2 punktach w odlegtosci ok. 33 cm od nadproza i ok. 35 cm. od
progu
d/ przy wysokosci powyzej 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci do 150 cm liczba
punktow zamocowania 4 szt. .
Rozmieszczenie punktow zamocowania :

- w nadprozu i progu nie mocuje sie

- na stojaku - kazdy stojak w 3 punktach : w odlegtosci 33 cm od nadproza ; w V2 wysokosci ;
w odlegtosci 33 cm od dolnej czesci oscieza .
e/ Przy wysokosci powyzej 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci
do 150 -200 cm liczba punktéw zamocowania 8 szt.
Rozmieszczenie punktow zamocowania :

- w nadprozu i progu - po 1 punkcie w nadprozu i progu w 2 szerokosci okna
- na stojaku - kazdy stojak w 3 punktach :  w odlegtosci 33 cm od nadproza ; w %>

wysokosci ; w odlegtosci 33 cm od dolnej czesci oscieza .
f/ przy wysokosci powyzej 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci

powyzej 200 cm  liczba punktéw zamocowania 10 szt.

Rozmieszczenie punktéow zamocowania :
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- w nadprozu i progu - po 2 punkty w nadprozu i progu rozmieszczone symetrycznie w
odlegtosciach od pionowej krawedzi oScieza , réwnej 1/3 szerokosci okna

- na stojaku - kazdy stojak w 3 punktach :  w odlegtosci 33 cm od nadproza ;

w 2 wysokosci ; w odlegtosci 33 cm od dolnej  czesci oscieza .
6/. Odlegtos¢ punktow zamocowania i wymiary otwordw mierzymy od krawedzi przeciecia sie
ptaszczyzny wegarka z ptaszczyzng oscieza.
7/. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej
- W sprawdzone i przygotowane oscieze tj. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz
oczyszczonych z pytlu powierzchniach nalezy wstawic stolarke okienng na podktadkach lub
listwach.
- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych .
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
okna , jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy
od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm . Roznice wymiardw przekatnych nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3mm — do 2 m , 4mm — powyzej
2 m dtugosci przekatnej.
- Po ustawieniu okna , drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwierac sie swobodnie , a okucia dziata¢ bez
zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.
- Zamocowania o$cieznic nalezy dokona¢ za pomocg tgcznikéw typu zaczepdw , gwintowanych
hakow do oscieznic , wkretow wkrecanych do drewnianych klockow w osciezu , kotew Z , tulei
rozpieranych itp. Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do osScieza jest zabronione.
- W murach grubych , odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢
wieksze niz 75 cm , a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy — nie wieksze niz 30 cm
8/. Po wykonaniu montazu , uszczelnien , uzupetnieniu tynkéw Wykonawca obowigzany
bedzie do estetycznego i trwatego wykoriczenia stykow okien ze Scianami i parapetami .
Dopuszczone wykonczenie stykow w sposéb tradycyjny — masa spoinowa , szpachléwka i malowanie
a styki z parapetem zewnetrznym nalezy uszczelnic silikonem .
9/ . Montaz drzwi zewnetrznych
Oscieznice drzwi zewnetrznych ustawiamy w $rodku tak , by po bokach i na gorze zostata szczelina
ok. 1-2 cm z kazdej strony ,
Nastepnie oscieznice klinujemy we wiasciwym potozeniu . Rama oscieznicy musi by¢ doktadnie
ustawiona w pionie i w poziomie — nie moze by¢ zwichrowana ani przekoszona gdyz wdéwczas drzwi
nie beda do niej dobrze przylegac lub beda sie same otwierac albo zatrzaskiwac .
Kliny powinny by¢ umieszczone przy kazdym narozu , a dodatkowo w takich miejscach , by
odlegto$¢ pomiedzy nimi byta mniejsza niz 70cm. W ustawionej i zaklinowanej oscieznicy wiercimy
otwory a nastepnie Srubami do mocowania drzwi przykrecamy do Sciany .Srub nie mozna zbyt
mocno dokreca¢ by nie wygig¢ oscieznicy .Zanim szczeline wokot oscieznicy wypetnimy piankg
montazowg , trzeba cate drzwi doktadnie ostonic folig , a oscieznice oklei¢ taSmg malarska .
Uchronimy je w ten sposéb przed zabrudzeniem . Oscieznice nalezy rozeprze¢ drewnianymi listwami
zeby rozprezajgca sie pianka jej nie wygieta .
Z tego samego powodu przed natozeniem pianki lepiej zatozy¢ i zamkng¢ skrzydto drzwiowe, by
usztywnito oscieznice . Kiedy oscieznica jest juz rozparta i odpowiednio zabezpieczona wypetnia my
pianka montazowa szczeliny pomiedzy oscieznicg a osciezem. Wzmocni ono mocowanie drzwi i
bedzie zapobiega¢ ucieczce ciepta z wnetrza domu. Po stwardnieniu nadmiar pianki odcinamy ostrym
nozykiem . Zaréwno od Srodka jak i od zewnatrz na uszczelnienie z pianki naktadamy jeszcze silikon ,
ktérego zadaniem jest zabezpieczenie szczeliny przed wnikaniem wody deszczowej z zewnatrz i
przenikaniem pary wodnej z wnetrza domu w $ciane wokdt drzwi.
Silikon rozprowadzamy szpachelkg .

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt , jako$¢ materiatéw i elementdw oraz
zapewnienie odpowiedniego system kontroli materiatow i robot.

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania i badania materiatow u zrodta
ich wytwarzania , a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnos$ciach .

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow , ktore budzg watpliwosci co do jakosci , o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
z normami lub aprobatg techniczng . Prdbki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych na zlecenie Inwestora bedg odpowiednio opisane i
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oznakowane , w sposéb przez niego zaakceptowany.
6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1m2 wykonania zamontowanego okna .
7. ODBIOR ROBOT
Do odbioru koricowego wykonawca uporzadkuje oraz usunie ewentualne negatywne skutki
prowadzonych robot .
Odbior robot zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych i SST — czgS¢ ogdlna .
8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci bedg podane w umowie o wykonanie zadania .
9. PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.



