

Sandomierz, dn. 18.03.2014r

ZMIANA TREŚCI SIWZ

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA SANDOMIERZA” – REMONT I MODERNIZACJA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SANDOMIERZU – ETAP II**
(Nr referencyjny : ZP.1/JRP/2014

Zgodnie z art.38.ust.4 ustawy –Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

W art 16 Instrukcji Dla Wykonawców - Wymagania dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy pkt 16.1 ;

było:

16.1 Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wys. **15%** ceny brutto podanej w ofercie.

jest:

16.1 Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wys. **10%** ceny brutto podanej w ofercie.

W § 7 Wzoru umowy – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ust. 1 ;

było:

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie, (zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy). Całkowita wartość zabezpieczenia wyniesie: PLN (słownie:....) tj. **15 %** kwoty, o której mowa w § 4 ust 1 niniejszej umowy.

jest:

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie, (zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy). Całkowita wartość zabezpieczenia wyniesie: PLN (słownie:....) tj. **10 %** kwoty, o której mowa w § 4 ust 1 niniejszej umowy.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tadeusz Przyłucki