Sandomierz, dn. 18.03.2014r

ZMIANA TRESCI SIWZ

W postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,UPORZADKOWANIE
GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA SANDOMIERZA” —~
REMONT I MODERNIZACJA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W
SANDOMIERZU — ETAP II (Remont drogi wewnetrznej przy Zakladzie Oczyszczalni
Sciekéw w Sandomierzu).

Nr referencyjny : ZP.2/JRP/2014

Zgodnie z art.38.ust.4 ustawy —Prawo zamdwien publicznych zmienia si¢ tres¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamoéwienia w nastepujacy sposob:

W art 14 Instrukeji Dla Wykonawcow - Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy ust. 2 pkt 1) ;

bylo:
2. Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
1) Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku

postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia w wysokosci 15% zatwierdzonej ceny
kontraktowej (tj. tacznie z podatkiem VAT).

jest:
2. Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
1) Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postepowania o udzielenie niniejszego zamdéwienia w wysokosci 10% zatwierdzonej ceny
kontraktowej (tj. facznie z podatkiem VAT).
W Warunkach szczegolnych kontraktu — Klauzula 4.2. Zabezpieczenie wykonania ;
W zdaniu dotyczgcym ustalenia wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania kontraktu ;

bvlo:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu ustala si¢ w wysokosci 15 % ceny catkowitej
podanej w ofercie.

jest:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu ustala si¢ w wysokosci 10 % ceny catkowitej
podanej w ofercie.

Pozostala tres¢ SIWZ pozostaje bez zmian.




